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Bandırma Stok Sevkiyat Binası Yapım İşi  

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2020/267321  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan 

sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra 

Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı:ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

b) Adresi:AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK 

NO:1/A 06010 ETLİK - KEÇİÖREN / ANKARA  

c) Telefon numarası:0312 294 20 00  

ç) Faks numarası:0312 294 22 79  

d) Elektronik posta adresi:temu@etimaden.gov.tr 

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................  

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................  

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................  

d) Telefon numarası: ..................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................  

g) Elektronik tebligat adresi :........................................................  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması 

durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün 

ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
3.1. İşin adı : Bandırma Stok Sevkiyat Binası Yapım İşi  

3.2. İşin yapılma yeri: Bandırma / Balıkesir  

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:  

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesinde toplam alanı yaklaşık 250 m² stok sevkiyat binası 

yapılması (inşaat, mekanik ve elektrik işleri yapımı) ve çevre düzenlemesi işi  

Madde 4 - Sözleşmenin dili 
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 

belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 

projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 

edilen ........�............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.  
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Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi 

giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline 

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil 

olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi 

bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında 

çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir  

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  

2-İdari Şartname,  

3-Sözleşme Tasarısı,  

4-Uygulama Projesi,  

5-Mahal Listesi,  

6-Özel Teknik Şartname,  

7-Genel Teknik Şartname,  

8-Açıklamalar (varsa),  

9-Diğer Ekler. 

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (dört yüz) gün içinde 

tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 

nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.01 - 15.02 tarihleri 

arasındaki 26 (yirmi altı) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare 

Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. 

Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek 

durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.  

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde 

bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon 

tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.  

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi 

../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin 

kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 

karşılayacak şekilde uzatılır.  

10.2. Ek kesin teminat  

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya 

iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler 

üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin 

teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, 

kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  
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10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 

maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 

haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 
11.1. Yüklenicinin hakedişi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi 

Başkanlığınca ödenir.  

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen 

esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. 

Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere 

İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak  

5 gün içinde ödenir.  

2020 yılı için % 30 

2021 yılı için % 70 

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına 

uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla 

Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş 

programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 

işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 

edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları 

taşıması gerekir.  

Madde 12 - İş programı 
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme 

bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak 

suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım 

esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere 

uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş 

miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört 

nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.  

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına 

kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 

yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.  

Fiyat farkı hesaplanacaktır. 

 

Konu ile ilgili 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 27.06.2013 tarih ve 

2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacaktır. 
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46.1.2.  

1-Bu esaslarda geçen; 

a) Anahtar Teslim Götürü Bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı 

olarak işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve İdarece 

uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas toplam bedeli, 

b) Birim Fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 

tariflerine dayalı olarak İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale 

üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve İdarece uygun görülerek sözleşmeye 

bağlanan ödemeye esas fiyatı, 

c) Gün: Takvim gününü, 

ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi, 

d) İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamında kurum ve kuruluşları, 

e) Fiyat Farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri 

ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme 

yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için bu esaslara göre ödenecek veya kesilecek 

bedeli, 

f) İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, 

g) İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ara veya kesin 

ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve işin ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye 

esas iş kalemlerini, 

ğ) İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde teknik ve özel yapım şartları 

belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni 

birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, 

h) Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak sureti ile Türk 

Parası cinsinden İdare ile Yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı, 

ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise 

münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait 

endeksi, 

i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, 

j) Yıl: Takvim yılını, 

ifade eder. 

Fiyat farkı hesabı; 

Madde 46.1.3.  

1-Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır: 

F = An x B x (Pn-1) 

İn Çn Dn Yn Kn Gn Mn 

Pn = [ a �� + b1 �� + b2 �� + b3 �� + b4 �� + b5 �� + c �� ] 

İ0 Ç0 D0 Y0 K0 G0 M0 

 

2-Formülde yer alan; 

a)F: Fiyat farkını (TL) 

b)An: İlk geçici hakkedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakkedişte; birim fiyatlı işlerde 

uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatları ile 

çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslim götürü bedel işlerde ise uygulama 

ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesi ile sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı 

(TL), 

c)B: 0,90 sabit katsayısını, 

ç)Pn : İlk geçici hakkedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakkedişte, fiyat farkı hesabında 

kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c değerlerinin ağırlık 

oranları temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı 
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katsayısını, 

d)a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden katsayıyı, 

e)b1: Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

f)b2: Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

g)b3: Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

ğ)b4: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

h)b5: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, 

ı)c: Makine ve ekipmana ait amortismanın oranını temsil eden sabit katsayıyı ifade eder. 

3-İhale dökümanında gösterilen sabit katsayılar sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir 

gerekçe ile değiştirilemez. 

4-Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n) den; 

a)İo,İn : İşçilik için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel 

Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun Genel 

sütunundaki sayıyı, 

b)Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun 26 numaralı Metalik Olmayan Diğer Mineral ürünleri, 261 numaralı Cam ve Cam 

Ürünleri, 262 numaralı İnşaat amaçlı olanlardan başka ateşe dayanıklı olmayan seramik 

ürünler; ateşe dayanıklı seramik ürünler, 263 numaralı seramik karo ve kaldırım taşları, 264 

numaralı fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, 265 numaralı çimento, 

kireç ve sıva alçısı, 266 numaralı beton, sıva alçı ve çimentodan yapılan ürünler, 267 numaralı 

bina taşları ve bunlarla ilgili nesnelerin süslenmesi, kesilmesi, şekillendirilmesi ve 

tamamlanması sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, 

c)Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 

2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 27 

numaralı ana metaller ,271 numaralı esas demir, çelik ve demir alaşımları, 272 numaralı 

borular, 273 numaralı diğer ilk işlenmiş demir ve çelik ürünleri, 274 numaralı değerli ana 

metaller ve diğer demirli olmayan metaller, 275 numaralı metal döküm hizmetleri sütunundaki 

sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, 

c)Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için Türkiye Demir ve çelik ürünleri için Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere 

Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, 

231 numaralı kok fırını ürünleri, 232 numaralı rafine edilmiş petrol ürünleri sütunundaki 

sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, 

 

d)Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun 20 numaralı ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örgü 

malzemelerinden yapılan eşyalar, 201 numaralı kereste-biçilmiş, planyalanmış veya emprenye 

edilmiş, 202 numaralı ahşap plaka; kontraplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtalar 

sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını, 

e)Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı 

hesabına esas sayı veya sayıları, 

f)Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun 29 numaralı makine ve teçhizat vb., 291 numaralı uçak, motorlu taşıt ve motosiklet 

motorları hariç olmak üzere mekanik güç kullanımı ve üretimi için makinalar, 292 numaralı 

diğer genel amaçlı makinalar, 293 numaralı tarım ve ormancılık makinaları, 295 numaralı 

diğer özel amaçlı makinalar sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya 

birkaçını ifade eder. 

5-Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için İdarece; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 



   6  

Tablosunundan alt sektörler itibari ile işin niteliği ve gereklerine uygun olan sütun veya 

sütunlar tespit edilerek hangi sütun veya sütunlardaki sayı veya sayıların kullanılacağının ihale 

dökümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları veya yapmamaları 

durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun Yİ-ÜFE Genel sütunundaki sayılar esas alınır. 

6-İdare tarafından işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde a,b1,b2,b3,b4,b5 ve 

c için toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde katsayılar belirlenmediğinden temel endeks ve 

güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel 

Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Yİ-ÜFE Genel 

sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. 

7-İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına 

göre malzemenin kullanacağı safha dikkate alınarak fiyat farkı hesabına esas a,b1,b2,b3,b4 ve 

b5 değerleri için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler 

belirlenebileceği gibi bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda 

birden fazla endeks de belirlenebilir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılarından biri, 

birkaçı veya tamamı kullanılarak yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire 

(1.00) eşit olacak şekilde farklı fiyat farkı katsayıları belirlenebilir. 

8-Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir 

endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre 

Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı 

hesaplanır. 

 

Uygulama Esasları; 

Madde 46.1.4. 

1-Bu esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin 

ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu esaslara göre fiyat farkı 

hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve 

usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.  

2-Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakkedişlerin uygulama ayından 

sonraki ayın ilk 5 iş günü içinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra 

düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği 

hallerde, fiyat farkı hesabı hakkedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli 

olduktan sonra ayrıca hesaplanır. 

3-Bu esasların uygulanması sonucu ileva olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı 

olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. 

4-Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak sureti ile yabancı 

para birimi karşılığı Türk parası ile ödenen işler için bu esaslar uygulanmaz. Türk parası ile 

yabancı para birimi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere toplam bedel üzerinden sözleşme 

yapılması halinde sözleşmenin Türk parası üzerinden ödeme yapılan kısmı için fiyat farkı 

hesaplanacağı öngörülebilir. 

5-Bu esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat 

artışlarını kapsar. Ancak yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve 

malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer 

kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının 

değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. 

6-Avans ödenen işlerde hakkedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından 

düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması 

halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez. 

7-Karma sözleşmelerde işin anahtar teslim götürü bedel ve birim fiyatlı bölümleri için ayrı ayrı 
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fiyat farkı hesaplanır. 

8-Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı 

fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat uygulama 

ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat uygulama ayı 

fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fşyat 

farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır. 

9-Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde herhangi bir imalat için yapılan ara veya 

kesin metraj sonucu bir imalatın miktarlarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde 

artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini 

geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak 

fiyat farkı hesaplanır. 

10-Sözleşme süresi bitmiş ve İdarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı hesaplanırken 

süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden 

düşük olanı esas alınır. 

11-Anahtar teslim götürü bedel işlerde hakkedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı 

işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı İdareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil 

edilmeyen kısım için ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin 

tutarlar da dikkate alınır. 

12-Akaryakıt girdisinin nev?ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi 

halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 

katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu 

vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı 

hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir. 

 

İş Programı ve Ödenek Dilimi; 

 

Madde 46.1.5. 

1-Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalmelerinin, aylık imalatın, ihzaratınve yıllık ödenekler ile 

bunların aya dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak İdarenin onayına 

sunulur. 

2-Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde daha 

sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye 

kadar fiyat farkı hesaplanırken iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile 

işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. 

3-Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönem İdarenin izni ile yüklenici 

tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş 

programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas 

alınarak bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplanır. 

4-4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi 

veya sözleşmenin ifasının İdareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye 

süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri yada iş 

grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak 

fiyat farkı hesaplanır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeni ile 

uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. 

5-İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa işin fiilen 

yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 

 

İhzarat Uygulaması; 

Madde 46.1.6. 

1-Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile karma sözleşmelerde sözleşmenin birim 

fiyatlı kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak ihzarat 

bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarının ihale dökümanında gösterilmesi 
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zorunludur. Bu malzemeler iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek 

miktarda ihzar edilir. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin 

fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez. 

2-Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemeler için fiyat farkı hesabı 

yapılır. 

3-Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı 

ay, uygulama ayı olarak kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır. 

 

Fiyat Farkı Hesaplaması Öngörülmeyen İşler; 

 

 

Madde 46.1.7. 

1-İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde 4735 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da İdareden kaynaklanan 

nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek sureti ile uzatılması halinde, uzatılan süre 

içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş 

grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şarı 

ile bu esaslara göre fiyat farkı hesaplanır. 

 

2-Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi, 

güncel endeks ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade 

eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık 

yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları 

Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili 

sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde 

yer alan hükümler uygulanır.  

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait şartlar 
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul 

tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi 

doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan 

hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 

giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve 

ziyanlar,  

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 

nedene dayanan ziyan ve hasarlara 

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  
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17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

19.2. Madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 

arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından 

fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 

konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi 

içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  

...............................(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli 

Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş 

deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının 

kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş 

programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 10 yıl deneyimli 

1 Saha Mimarı Mimar En az 3 yıl deneyimli 

1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi En az 3 yıl deneyimli 

1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi En az 3 yıl deneyimli 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde 

bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;  
(Mesleki ünvan) için TL/Gün 

Şantiye Şefi 500 

Saha Mimarı 400 

Saha Mühendisi 400 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre 

içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.  

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım 

İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen 

makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

        

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

23.5. Malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede 

yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur.  
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23.6. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları. 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 

süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk 

sözleşme bedelinin % 0,06 (on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.  

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş 

ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden 

ayrıca tahsilat yapılır.  

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası 

sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde 

gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı 

üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.  

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 

tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 

bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye 

ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti 
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  

28.1.1. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda 

Genel Şartname�nin 22�nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % 15 

olarak alınır.  

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları 
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin 

şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 

olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların 
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sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 

tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, 

işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 

uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 30 - Geçici kabul noksanları 
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3�ü kadar teminat 

mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 

tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, 

geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, 

sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin 

teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3�üne 

karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 

tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, 

geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme 

tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında 

yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare 

hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar 

haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 

sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

Madde 33 - Diğer hususlar 

33.1.  

Hakediş raporları, bu Sözleşmenin 11.2. maddesi ve Sözleşme eki olan Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, düzenlenir ve Tesis Mühendislik Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığının onayını müteakip Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikali tarihinden 

itibaren 5. (beşinci) günde Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ödenir. Ancak 

finansman durumunun müsait olmaması durumunda, son ödeme gününe 20 gün ilave edilir ve 

bu 20 günlük süre için yüklenici kar mahrumiyeti, faiz v.s. adlar altında herhangi bir talepte 

bulunamaz.  

 

Düzenlenen hakediş raporlarının ek�ine o ay sahada gerçekleştirilen imalatların günü 

belirtilmiş şekilde fotoğrafları, onaylı şantiye defteri, taksitle ödenmesi halinde sigorta 

poliçesine ait makbuzları, işçi alacakları ile ilgili duyuru ilanı (Yapı Denetim Görevlileri, İşçi 

temsilcisi ve Yüklenici tarafından imzalı), işçi alacaklarının ödendiğine dair banka dekontları 

(ilgil aya ait), çalışan personele ait SGK primlerinin yatırıldığına dair belge, İdare tarafından 

şartnameye uygun olarak tedarik edilmesi uygun görülmüş makine, ekipman, vs. lere ait sevk 

irsaliyesi eklenecek olup sunulmaması durumunda hakkediş onaylanmayacaktır. 

 

33.2. Sözleşme konusu işte; 

a) Hakedişlerin ödenmesi ve Kesin Teminatın iadesinde; �Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların 

İadesi Hakkındaki Yönetmelik� hükümleri, 

b) İşçi alacakları ile ilgili olarak; 18.11.2008 tarih, 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

�Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�nın 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çalışan 
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İşçilere O Ay İçerisinde Yapılacak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü 

İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik� hükümleri, 

uygulanacaktır. 

 

33.3. Taahhüt konusu işte çalıştırılan işçiler için (Teknik personel dahil), İş Sağlığı ve Güvenliği 

ile ilgili bütün sorumluluklar Yükleniciye ait olup İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alacağı hizmet 

için imzalanan sözleşmenin bir suretini işe başlamadan önce idareye verecektir. İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmadan ve idareye sunulmadan hiçbir surette işe 

başlanılmayacaktır. Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmasında 

yaşanabilecek gecikmeler ileri sürülerek süre uzatımı talebinde bulunamaz. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini verecek olan firma yürürlükte bulunan İşçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirecek ve yüklenicinin bu 

şartlara uymasını sağlayacaktır. 

 

33.4. Yüklenici firma, Şantiye sahası içerisinde doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü 

güvenlik önlemini almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Herhangi bir iş kazası durumunda 

yüklenici firma ilgili kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu tutulacaktır. 

 

33.5. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş 

güvenliğinden, sağlık gözetiminden ve eğitiminden sorumludur. Çalışanlar ile ilgili, iş başı 

eğitimi verilmiş, kişisel koruyucu donanımları ile donatılmış çalışanların çalıştırıldığını kabul 

eder. 

 

33.6. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 

Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, 

yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta 

primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırdığı 

taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, 

meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü 

şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm 

hasarları bedelsiz olarak tanzim edecektir. 

 

33.7. Yüklenici tüm çalışmalarını; elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesislerine ve binalara 

zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. Verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından 

giderilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil 

alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut 

yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 

33.8. Sözleşmenin 9.2. maddesinde yer alan �sürenin hesaplanmasında; havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 

nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemez.� hükmü gereğince yüklenici firmanın süre hakkı 

doğması ve bu sürenin de çalışmaya uygun olmayan döneme gelmesi halinde; işin sağlıklı 

olarak yapılması için havanın fen noktasından, çalışmaya uygun olmayan dönemin sona ermesi 

İdare tarafından uygun görülürse beklenebilir. 

 

33.9. Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdarenin sahip 

olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve 

uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu kullanılması, 

atık ve artıkların sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf şartlarını yerine 

getirecektir. 
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33.10. Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdarenin 

Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

 

33.11. Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin 

katılımını sağlayacaktır. 

 

33.12. Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre Kanununda 

belirtilen esaslar dâhilinde berterafından, depolanmasından, düzenlenmesinden, deşarj ve 

emisyonundan sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre uygulamalarına uyulmaması, yasal 

şartların sağlanmaması gibi durumlarında, İdareye uygulanabilecek her türlü çevre cezası 

Yükleniciye yansıtılacaktır. 

 

33.13. Yüklenici, işin yapılması sırasında (şantiyeler dahil) gerekli olacak; elektrik, doğalgaz, 

içme ve kullanma suyunu temin etmekle mükellef ve sorumludur. Enerji, doğalgaz ve suyun 

verilecek noktadan kullanım yerine kadar ki tesisat işleri için gerekli olan her türlü yasal 

izinler, malzeme, sayaçların temini ile montajları Yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. 

İdare tarafından imkanlar dahilinde Yükleniciye elektrik, doğalgaz ve su verilebilecektir. 

Elektrik enerjisi, doğalgaz ve suyun bedeli aksi belirtilmediği sürece teklif fiyata dahildir. 

Bedeli hakedişlerlerden İşletme Müdürlüğünce tespit edilecek fiyatlar üzerinden kesilecek veya 

aylık nakit ödenerek faturasının bir nüshası hakkedişe eklenecektir. 

 

33.14. Yüklenicinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ilgili mevzuatlar gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri vergi giderleri teklif fiyatına dahildir. 

 

33.15. Sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi, karar pulu bedeli ve Kamu İhale Kurumu payı 

ile diğer sözleşme giderleri Yükleniciye aittir. 

 

33.16. İhale üzerinde kalan istekliden alınacak kesin teminat mektubunun geçerlilik süresi en 

az 01.12.2022 tarihine kadar olacaktır. 

 

33.17. Yüklenicinin; makine-ekipman ve yedek parçanın ambalajlama, kurulacak tesis 

sahasına nakliyesi, teslim sırasında nakliye araçlarından boşaltma, depoya nakli, depodan 

kurulum yerine taşınması gibi her türlü masraf, teklif fiyatına dahildir. 

 

33.18. İdare, iş yeri teslim tutanağının tanzim edilmesini müteakip; şantiye binası, işçi 

barakaları, malzeme ve araç ambarları için Yüklenici�ye imkanlar dahilinde bedelsiz olarak 

boş saha tahsis edecektir. 

 

33.19. Yüklenici, tesisin as-built (yapıldı) projelerini Geçici Kabul onay tarihinden itibaren 3 ay 

içerisinde, iki kopya çıktı olarak, ayrıca USB ve CD/DVD içerisinde İdareye teslim edecektir. 

 

33.20. İmalat ve montaj yönünden; sözleşme, teknik şartname ve yürürlükteki mevzuata uygun 

olmayan kalem ve hususlar her hal ve koşulda işin tekniğine, sözleşme ve teknik şartnameye 

yürürlükteki mevzuata ve fen kaidelerine uygun hale getirilecektir. 

 

33.21. İşletmede üretim faaliyetinin sürekli olarak devam etmesinden dolayı Yüklenici üretim 

faaliyetini kesintiye uğratmamak için her türlü önlemi alacaktır. Üretimin durdurulmasını 

gerektirecek herhangi bir uygulamanın olması durumunda Yüklenici İdareye yazılı başvuruda 

bulunacaktır. İdare�nin onayı ve belirttiği zaman dilimi içerisinde gerekli uygulamalar 

gerçekleştirilecektir. 
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33.24. Yüklenici tarafından iş kapsamında ilgili mercilerden (EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ vb.) 

alınması gerekli izin veya proje vs. onaylarına dair başvurular, işin süresi içerisine dahildir. 

Ancak bu izin veya onayın Yüklenicinin işlerini ilerletmesine engel teşkil etmesi durumunda 

izin veya onay için geçecek süre işin süresine ilave edilebilecektir. Bu nedenle Yüklenicinin ilgili 

mercilere başvuru ve kabul tarihlerini resmi belgelerle İdare�ye sunması gerekmektedir. 

 

33.25. İş yerinde işçilerin çalışma gün ve saatleri, Kurum personelinin çalışma saatleri ile aynı 

olacaktır. Bunun dışında çalışılması gerekli gün ve saatler için Yüklenici çalışacak işçi ve 

personelin isim listesini Yapı Denetim Görevlilerine bildirerek yazılı izin alacaktır. 

 

33.26. İş kapsamında temin edilecek ekipmanlarla ilgili, üreticinin imalat tesislerinde yapılacak 

olan kontrol, bilgilendirme, tanıtım ve ekipman kabul testleri için İdare personellerinin 

gerçekleştirileceği seyahatlerin her türlü masrafları Yüklenici�ye ait olacaktır. 

 

33.27. Yüklenici işin yapılacağı yerdeki Belediye'ye işe başlamadan önce işe başladığına, iş 

bittikten sonra da işi bitirdiğine dair bilgilendirme yazısı yazacaktır. Bilgilendirme yazılarının 

bir örneği İdareye teslim edilecektir. 

 

33.28. Bilgilerin Gizliliği ve Mülkiyeti: İstekliler/İstekli; ihale dokümanını satın almakla 

bilgilerin gizliliği ve mülkiyeti konusunu kabul etmiş sayılırlar. İdare�nin yazılı izni 

olmaksızın İhale/Taahhüt konusu işin dokümanlarında yer alan veya İdare�ce işin gereği 

olarak verilen bilgileri gizli tutacak olup işin amacı dışında başka hiçbir amaçla doğrudan ya 

da dolaylı olarak kullanamaz; basımını, yayımını ve dağıtımını yapamaz. Bu bilgiler dolaylı 

veya dolaysız olarak İdare tarafından verilen proses, üretim teknolojisi dahil her türlü 

ekonomik, teknik, ticari ve endüstriyel bilgileri ve projeleri kapsamaktadır. Yüklenicinin gerek 

İdare�den temin etmiş olduğu, gerekse taahhüt konusu iş kapsamında kendi üretmiş olduğu 

her türlü proje, hesap ve rapor İdare�nin malı olup Yüklenici bunları başka amaçla 

kullanamayacak, işin tamamlanmasını müteakiben bunların tümünü İdare�ye teslim edecek 

ve hiçbir şekilde hak sahibi olduğu iddiasında bulunmayacaktır. Aksi durumlarda İdare�nin 

her türlü hukuki hakkı saklıdır. 

 

İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin konusu olan ya da 

işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai 

haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar 

(chip�ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, 

açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya 

hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini 

dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak 

şekilde düzenleyebilecektir. 

 

33.29. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin teklif vermesi halinde 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, sözleşme imzalanması halinde sözleşmeleri feshedilir, her 

iki halde de ihale yasağına alınır. Bu durumda istekliler/yükleniciler herhangi bir hak kaybı 

veya tazminat talebinde bulunamazlar. 

 

33.30. Pursantaj listelerinde, alt detayları belirtilmeyen ancak işin ihale dokümanı ve 

projelerinde yer alan işler de teklif bedeli içinde olup, bu işler; projelere, şartnamelere ve 

standartlarına uygun şekilde Yüklenici tarafından sözleşme bedeli dahilinde yapılacaktır. 

Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  
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Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması  
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip 

Yükleniciye verecektir.  

İdare Yüklenici  
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