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Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocak İle Konsantratör Tesisi Arası Yol 

Yapımı  

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2022/664404  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile 

diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) 

arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı:ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Mühendislik 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi:KIZILIRMAK MAHALLESİ 1443. CADDE NO: 5 06530 ÇUKURAMBAR - 

ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası:3122942000  

ç) Faks numarası:3122942279  

d) Elektronik posta adresi:temu@etimaden.gov.tr 

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................  

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................  

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................  

d) Telefon numarası: ..................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................  

g) Elektronik tebligat adresi :........................................................  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim 

olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi 

oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
3.1. İşin adı : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocak İle Konsantratör Tesisi 

Arası Yol Yapımı  
3.2. İşin yapılma yeri: Emet-KÜTAHYA  

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:  
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Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı 

1 TG-1 Bitüm temini ( Nakliye dahil) ton 491,357 

2 TG-2 
35000 MT. Mesafeye Nakliye B

edeli 
ton 26.438,915 

3 TG-3 

8 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m² bi

nder tabakası yapılması (kırılmış 

ve elenmiş ocak taşı ile) 

metrekare 27.382,594 

4 TG-4 

Plentmiks alttemel yapılması(M

alzeme temini, nakliye dahil. Kı

rılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 

ton 11.083,183 

5 TG-5 

Plentmiks temel yapılması (Mal

zeme temini, nakliye dahil. Kırıl

mış ve elenmiş ocak taşı ile Asta

rsız) 

ton 7.220,824 

6 TG-6 

10 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² a

sfalt betonu bitümlü sıcak temel 

tabakası yapılması. ( Kırılmış ve 

elenmiş ocak taşı ile Tip-a)_Ast

arsız. 

metrekare 5.988,914 

7 TG-7 

Her cins ve klastaki zeminin sıyı

rılması, kazılması ve depoya kal

dırılması nakliye dahil 

metreküp 3.847,975 

8 TG-8 Her cins toprak zeminde reglaj kilometre 5,023 

9 TG-9 

Her türlü inşaatta (Köprüler hari

ç) temel dışında kuruda veya su

da her dozda demirsiz beton.(C2

5-30) 

metreküp 21,305 

10 TG-10 

Dolguya gelen her cins ve klasta

ki kazı malzemesinin sulanması 

ve sıkıştırılması 

metreküp 1.393,908 

11 TG-11 

Ø 120 cm dış çapında 400 dozlu 

özel beton büz döşenmesi (menf

ez için) (cidar kalınlığı 15 cm) 

metre 16 

12 TG-12 
Zayıf zeminin (Bitkisel toprakvs

.) kazılması ve kullanılması 
metreküp 933,634 

13 TG-13 

Her derinlikte, her cins ve klasta

ki zeminde, kuruda veya su altın

da menfez büzü ve kafa hendekl

eri ile bilumum kanalların dar de

rivasyon şeklindeki kısımlarının 

kazılması 

metreküp 69,438 

14 TG-14 

Her türlü inşaat temellerinde (K

öprü temelleri hariç) kuruda vey

a suda her dozda demirsiz beton.

(C16) 

metreküp 2,473 

15 TG-15 Katran badana metrekare 73,296 
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Madde 4 - Sözleşmenin dili 
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında 

oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön 

projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, 

İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden 

akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif 

ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen 

yeni birim fiyatlar esas alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin 

belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri 

sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi 

sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki 

hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler 

esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir  

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  

2-İdari Şartname,  

3-Sözleşme Tasarısı,  

4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,  

5-Mahal Listesi,  

6-Özel Teknik Şartname,  

7-Genel Teknik Şartname,  

8-Ön / Kesin Projeler,  

9-Açıklamalar (varsa),  

10-Diğer Ekler. 

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) gün 

içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; 

havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate 

alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  
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9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.12 - 05.03 

tarihleri arasındaki 75 (YetmişBeş) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz 

ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde 

çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun 

olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.  

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması 

halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu 

komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat 

vermiştir.  

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun 

süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma 

nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de 

işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  

10.2. Ek kesin teminat  

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin 

ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen 

değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden 

hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun 

süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 

üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece 

alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 
11.1. Yüklenicinin hakedişi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı'nca ödenir.  

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde 

düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde 

düzenlenir. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği 

tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde 

tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.  

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;  

2023- %100 

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş 

programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla 

Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize 

iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek 

zorundadır.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare 

bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  
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11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve 

şartları taşıması gerekir.  

Madde 12 - İş programı 
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, 

sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde 

bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, 

ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de 

dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş 

kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık 

ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 

hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.  

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 

ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni 

mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.  

Fiyat Farkı Açıklamaları  

İmalatın aşağıda belirtilen aşamalarında uygulanacak katsayı ve endeksler şu şekilde 

belirlenmiştir 

Fiyat farkı hesabı 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve 13.05.2022 tarih ve 

31834 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 

Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun Yİ-ÜFE 

Genel sütunundaki sayı esas alınarak hesaplanacaktır 

a =0 

b1=0 

b2=0 

b3=0 

b4=0 

b5=1 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili 

sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  
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Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait şartlar 
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama 

tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, 

toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta 

yaptırmak zorundadır.  

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 

giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve 

ziyanlar,  

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 

nedene dayanan ziyan ve hasarlara 

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları 

konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul 

işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

19.2. Madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 

arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri 

uygulanır.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin 

yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde 

yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  

...............................(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli 

Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve 

ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye 

kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının 

kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş 

programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
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Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 

1 Saha Mühendisi Topoğraf En az 3 yıl deneyimli 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde 

bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;  
  (Mesleki ünvan) için TL/Gün 

1 Şantiye Şefi 1000 

2 Saha Mühendisi 1000 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı 

süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.  

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi 

belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak 

zorundadır.  
Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

        

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli 

Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve 

ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü 

maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen 

listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.  

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları. 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak 

işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası 

uygulanır.  

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün 

için ilk sözleşme bedelinin % 0,04 (on binde dört ) oranında gecikme cezası uygulanır.  

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde 

Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.  

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük 

gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  
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25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde 

gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin 

tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.  

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların 

toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza 

tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak 

cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye 

gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve 

sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin 

hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat 

tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi 
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi  

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil 

olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için 

sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için 

ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi 

miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme 

bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş 

kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde 

yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.  

R = F x [ 1 – (A x F) / S ]  

S = Sözleşme bedeli ( TL),  

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),  

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),  

R = Revize birim fiyat (TL / ….).  

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz 

ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı 

geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım 

İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak 

hesaplanır.  

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları 
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna 

ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri 

hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden 

yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim 
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ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi 

ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler 

yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince 

gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı 

denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye 

mecburdur.  

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş 

imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare 

tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu 

vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i 

tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İşin devamı 

sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi 

durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması 

için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun 

ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

Madde 33 - Diğer hususlar 

33.1.  

Hakediş raporları, bu Sözleşmenin 11. maddesi ve Sözleşme eki olan Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, düzenlenir ve Tesis Mühendislik 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığının onayını müteakip Mali İşler Dairesi Başkanlığına 

intikali tarihinden itibaren 5. (beşinci) günde Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi 

Başkanlığınca ödenir. Ancak finansman durumunun müsait olmaması durumunda, son 

ödeme gününe 20 gün ilave edilir ve bu 20 günlük süre için yüklenici kar mahrumiyeti, 

faiz v.s. adlar altında herhangi bir talepte bulunamaz.  

 

33.2. Düzenlenen hakediş raporlarının ekine o ay sahada gerçekleştirilen imalatların 

günü belirtilmiş şekilde fotoğrafları, onaylı şantiye defteri, taksitle ödenmesi halinde 

sigorta poliçesine ait makbuzları, işçi alacakları ile ilgili duyuru ilanı (Yapı Denetim 

Görevlileri, İşçi temsilcisi ve Yüklenici tarafından imzalı), işçi alacaklarının ödendiğine 

dair banka dekontları (ilgili aya ait), çalışan personele ait SGK primlerinin yatırıldığına 

dair belge, İdare tarafından şartnameye uygun olarak tedarik edilmesi uygun görülmüş 

makine, ekipman, vs.lere ait garanti belgesi, test raporu eklenecek olup sunulmaması 

durumunda hakediş onaylanmayacaktır. 

 

33.3. Sözleşme konusu işte; 

a) Hakedişlerin ödenmesi ve Kesin Teminatın iadesinde; “Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin 
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Teminatların İadesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri, 

b) İşçi alacakları ile ilgili olarak; 18.11.2008 tarih, 27058 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4857 Sayılı İş Kanunu 

Kapsamında Çalışan İşçilere O Ay İçerisinde Yapılacak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu 

Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik” 

hükümleri, 

uygulanacaktır. 

 

33.4. Taahhüt konusu işte çalıştırılan işçiler için (Teknik personel dahil), İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile ilgili bütün sorumluluklar Yükleniciye ait olup İş Sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili alacağı hizmet için imzalanan sözleşmenin bir suretini işe başlamadan önce idareye 

verecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmadan ve idareye 

sunulmadan hiçbir surette işe başlanılmayacaktır. Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili sözleşme imzalanmasında yaşanabilecek gecikmeler ileri sürülerek süre uzatımı 

talebinde bulunamaz. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini verecek olan firma yürürlükte bulunan İşçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirecek ve yüklenicinin bu 

şartlara uymasını sağlayacaktır. 

 

33.5. Yüklenici firma, şantiye sahası içerisinde doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü 

güvenlik önlemini almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Herhangi bir iş kazası 

durumunda yüklenici firma ilgili kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu tutulacaktır. 

 

33.6. Yüklenici, işin yapılması sırasında İdarenin kullanımda olan kısımlarının 

tozumadan etkilenmemesini sağlamak üzere; sulama vb. tedbirler alacak, şantiye 

sınırlarını uygun bir malzeme ile Yapı Denetim Görevlilerinin ve İdare’nin uygun 

bulduğu bir yükseklikte çevreleyecektir.  

 

33.7. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş 

güvenliğinden, sağlık gözetiminden ve eğitiminden sorumludur. Çalışanlar ile ilgili, iş 

başı eğitimi verilmiş, kişisel koruyucu donanımları ile donatılmış çalışanların 

çalıştırıldığını kabul eder. 

 

33.8. İş sağlığı ve güvenliği açısından Yüklenici, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik 

önlemleri hakkında çıkan yönetmelik hükümlerine göre yıkım söküm işlerini 

gerçekleştirecektir. 

 

33.9. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

imalat yapacak, yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine 

uygun ve işçi sigorta primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır. Uygulama 

sırasında kendi veya çalıştırdığı taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları 

makinelerin hatalı kullanımlarından, meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, 

hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü şahısların uğrayacakları zarar ve 

ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm hasarları bedelsiz olarak tanzim 

edecektir. 

 

33.10. Yüklenici tüm çalışmalarını; elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesislerine, 

İdare ve 3. Şahıslara ait mevcut binalara zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. 
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Verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından giderilecektir. Yapım esnasında 

bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vs. eski hale 

getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut yapı/altyapıların 

onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 

33.11. Sözleşmenin 9.2. maddesinde yer alan “sürenin hesaplanmasında; havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate 

alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemez.” hükmü gereğince yüklenici 

firmanın süre hakkı doğması ve bu sürenin de çalışmaya uygun olmayan döneme 

gelmesi halinde; işin sağlıklı olarak yapılması için havanın fen noktasından, çalışmaya 

uygun olmayan dönemin sona ermesi İdare tarafından uygun görülürse beklenebilir. 

 

33.12. Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdarenin 

sahip olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef 

ve uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu 

kullanılması, atık ve artıkların sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf 

şartlarını yerine getirecektir. 

 

33.13. Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, 

İdarenin Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

 

33.14. Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin 

katılımını sağlayacaktır. 

 

33.15. Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre 

Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde berterafından, depolanmasından, 

düzenlenmesinden, deşarj ve emisyonundan sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre 

uygulamalarına uyulmaması, yasal şartların sağlanmaması gibi durumlarında, İdareye 

uygulanabilecek her türlü çevre cezası Yükleniciye yansıtılacaktır. 

 

33.16. Yüklenici, işin yapılması sırasında (şantiyeler dahil) gerekli olacak; elektrik, 

doğalgaz, içme ve kullanma suyunu temin etmekle mükellef ve sorumludur. Enerji, 

doğalgaz ve suyun verilecek noktadan kullanım yerine kadar ki tesisat işleri için gerekli 

olan her türlü yasal izinler, malzeme, sayaçların temini ile montajları Yükleniciye ait 

olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İdare tarafından imkanlar dahilinde Yükleniciye 

elektrik, doğalgaz ve su verilebilecektir. Elektrik enerjisi, doğalgaz ve suyun bedeli aksi 

belirtilmediği sürece teklif fiyata dahildir. Bedeli hakedişlerden İşletme Müdürlüğünce 

tespit edilecek fiyatlar üzerinden kesilecek veya aylık nakit ödenerek faturasının bir 

nüshası hakedişe eklenecektir. 

 

33.17. Yüklenicinin İdareye borçlarının bulunması ve yapılacak tebligata rağmen söz 

konusu borçlarını ödememesi durumunda; öncelikle nakit teminat ve alacaklarından bu 

borçlar tahsil edilecek olup nakit teminat ve alacakların borçları karşılamaması 

durumunda, varsa geçici kabul eksikliklerine ilişkin teminatlar nakde çevrilerek 

karşılanacak şayet bu teminatların borcu karşılamaması durumunda kalan borçlar, 

diğer teminatların nakde çevrilmesiyle karşılanacaktır. 

 

33.18. Yüklenicinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ilgili mevzuatlar gereğince ödeyeceği 

her türlü vergi, resim, harç ve benzeri vergi giderleri teklif fiyatına dahildir. 
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33.19. Sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi, karar pulu bedeli ve Kamu İhale 

Kurumu payı ile diğer sözleşme giderleri Yükleniciye aittir. 

 

33.20. Yüklenicinin; makine-ekipman ve yedek parçanın ambalajlama, kurulacak tesis 

sahasına nakliyesi, teslim sırasında nakliye araçlarından boşaltma, depoya nakli, 

depodan kurulum yerine taşınması gibi her türlü masraf, teklif fiyatına dahildir. 

 

33.21. Yıkım-söküm kapsamındaki yapılardaki mevcut malzeme ve teçhizattan lüzumlu 

olanlar İdare tarafından yer teslim tarihine kadar alınacaktır. Bunların dışında kalan 

her türlü malzemenin ve teçhizatların sökümü, ayrıştırılması ve yapılardan 

uzaklaştırılması Yüklenici tarafından yapılacaktır.  

 

33.22.İnşaat esnasında kazı ve yıkımdan çıkan malzemeler sınıflandırılarak (İdarenin 

tespit edeceği malzemeler) tutanakla birlikte idareye teslim edilecektir.  

Yüklenici, İdarenin tespit edeceği atık niteliğinde olmayan (artık) hurda malzemeleri 

(alüminyum doğramalar, tesisat boruları vs.); şantiye sahasında düzenli depolayacak, 

İdarenin uygun gördüğü bir sahaya taşıyacak, işaret ve levhalarla belirgin hale 

getirecek, şantiye çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacaktır. 

Kullanılamayacak durumdaki atık niteliğindeki malzemeler (moloz, inşaat artıkları, 

vb.) belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine taşınacak ve boşaltılacak, 

döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. 

Yüklenici değerlendirmek istediği geri dönüşümlü atık niteliğinde olan hurda 

malzemeleri (ahşap ve diğer kapılar, seramik ve fayanslar, çatılar, ahşap, naylon, kâğıt 

vb. inşaat atıkları) ayrıca toplamak isterse, bu durumdan İdare’nin Çevre Birimini 

haberdar edecektir. Yüklenici moloz ve hurda dökümü için ek bir döküm harcı, nakliye 

vs. ek ödeme talep edemez. 

 

33.23. İdare, iş yeri teslim tutanağının tanzim edilmesini müteakip; şantiye binası, işçi 

barakaları, malzeme ve araç ambarları için Yüklenici’ye imkanlar dahilinde bedelsiz 

olarak boş saha tahsis edecektir. Yüklenici tarafından işin yapımı esnasında işletme 

alanı içerisinde oluşturulan şantiye binası, işçi barakaları, malzeme ve araç ambarları 

vs. tesisler, işin geçici kabulü ile birlikte Yüklenici tarafından sökülüp götürülerek 

idarenin tahsis etmiş olduğu alan boşaltılacaktır. 

 

33.24. Yüklenici, tesisin as-built (yapıldı) projelerini Geçici Kabul onay tarihinden 

itibaren 3 ay içerisinde, iki kopya çıktı olarak, ayrıca USB ve CD/DVD içerisinde 

İdareye teslim edecektir. 

 

33.25. İmalat ve montaj yönünden; sözleşme, teknik şartname ve yürürlükteki mevzuata 

uygun olmayan kalem ve hususlar her hal ve koşulda işin tekniğine, sözleşme ve teknik 

şartnameye yürürlükteki mevzuata ve fen kaidelerine uygun hale getirilecektir. 

 

33.26. İşletmede üretim faaliyetinin sürekli olarak devam etmesinden dolayı Yüklenici 

üretim faaliyetini kesintiye uğratmamak için her türlü önlemi alacaktır. Üretimin 

durdurulmasını gerektirecek herhangi bir uygulamanın olması durumunda Yüklenici 

İdareye yazılı başvuruda bulunacaktır. İdare’nin onayı ve belirttiği zaman dilimi 

içerisinde gerekli uygulamalar gerçekleştirilecektir 

 

33.27. Yüklenici tarafından iş kapsamında ilgili mercilerden (EPDK,TEİAŞ,TEDAŞ vb.) 

alınması gerekli izin veya proje vs. onaylarına dair başvurular, işin süresi içerisine 
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dahildir. Ancak bu izin veya onayın Yüklenicinin işlerini ilerletmesine engel teşkil 

etmesi durumunda izin veya onay için geçecek süre işin süresine ilave edilebilecektir. Bu 

nedenle Yüklenicinin ilgili mercilere başvuru ve kabul tarihlerini resmi belgelerle 

İdare’ye sunması gerekmektedir. 

 

33.28. İş yerinde işçilerin çalışma gün ve saatleri, Kurum personelinin çalışma saatleri 

ile aynı olacaktır. Bunun dışında çalışılması gerekli gün ve saatler için Yüklenici 

çalışacak işçi ve personelin isim listesini Yapı Denetim Görevlilerine bildirerek yazılı 

izin alacaktır. 

 

33.29. İş kapsamında temin edilecek ekipmanlarla ilgili, üreticinin imalat tesislerinde 

yapılacak olan kontrol, bilgilendirme, tanıtım ve ekipman kabul testleri için İdare 

personellerinin gerçekleştirileceği seyahatlerin her türlü masrafları Yüklenici’ye ait 

olacaktır. 

 

33.30. İşin yapım aşamasından geçici kabulün onayına kadar ki her türlü süpervizör 

masrafı Yükleniciye aittir. 

 

33.31. Yüklenici işin yapılacağı yerdeki Belediye'ye işe başlamadan önce işe başladığına, 

iş bittikten sonra da işi bitirdiğine dair bilgilendirme yazısı yazacaktır. Bilgilendirme 

yazılarının bir örneği İdareye teslim edilecektir. 

 

33.32. Bilgilerin Gizliliği ve Mülkiyeti: İstekliler/İstekli; ihale dokümanını satın almakla 

bilgilerin gizliliği ve mülkiyeti konusunu kabul etmiş sayılırlar. İdare’nin yazılı izni 

olmaksızın İhale/Taahhüt konusu işin dokümanlarında yer alan veya İdare’ce işin 

gereği olarak verilen bilgileri gizli tutacak olup işin amacı dışında başka hiçbir amaçla 

doğrudan ya da dolaylı olarak kullanamaz; basımını, yayımını ve dağıtımını yapamaz. 

Bu bilgiler dolaylı veya dolaysız olarak İdare tarafından verilen proses, üretim 

teknolojisi dahil her türlü ekonomik, teknik, ticari ve endüstriyel bilgileri ve projeleri 

kapsamaktadır. Yüklenicinin gerek İdare’den temin etmiş olduğu, gerekse taahhüt 

konusu iş kapsamında kendi üretmiş olduğu her türlü proje, hesap ve rapor İdare’nin 

malı olup Yüklenici bunları başka amaçla kullanamayacak, işin tamamlanmasını 

müteakiben bunların tümünü İdare’ye teslim edecek ve hiçbir şekilde hak sahibi olduğu 

iddiasında bulunmayacaktır. Aksi durumlarda İdare’nin her türlü hukuki hakkı 

saklıdır. 

 

İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin konusu olan 

ya da işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri 

ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken 

topoğrafyalar (chip’ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi 

ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu 

haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, 

ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve 

duraksamaya yer bırakmayacak şekilde düzenleyebilecektir. 

 

33.33. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı 

veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin teklif 

vermesi halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, sözleşme imzalanması halinde 

sözleşmeleri feshedilir, her iki halde de ihale yasağına alınır. Bu durumda 

istekliler/yükleniciler herhangi bir hak kaybı veya tazminat talebinde bulunamazlar. 
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33.34. Şantiye, kantar yeri vb. amaçlarla kullanılmak üzere yükleniciye teslim edilen 

saha, işin kesin kabul tarihinden sonraki iki ay içerinde İdareye geri teslim edilecektir. 

Bu süre içerisinde teslim edilmeyen alan üzerinden işgaliye/ecrimisil bedeli alınacaktır. 

Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması  
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip 

Yükleniciye verecektir.  

İdare Yüklenici  

   14  

 


