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Bandırma Bor Grubu Atık Geçici Depolama Sahası İkmal Yapım İşi  

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2023/262043  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis 

Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 

............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda 

yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı:ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Mühendislik 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi:KIZILIRMAK MAHALLESİ 1443. CADDE NO: 5 06530 ÇUKURAMBAR - 

ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası:3122942000  

ç) Faks numarası:3122942279  

d) Elektronik posta adresi:temu@etimaden.gov.tr  

e) Elektronik tebligat adresi :  

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................  

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................  

c) Vergi Kimlik No: ...................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................  

d) Telefon numarası: ..................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................  

g) Elektronik tebligat adresi :........................................................  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. 

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak 

veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
3.1. İşin adı : Bandırma Bor Grubu Atık Geçici Depolama Sahası İkmal Yapım İşi  

3.2. İşin yapılma yeri: Bandırma / BALIKESİR  

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:  

Toplam alanı yaklaşık 1.072 m² betonarme ve çelik konstrüksiyon atık geçici depolama alanı 

yapılması 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 

belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 

projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 

edilen ........…............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  
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6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi 

giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline 

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, 

İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 

Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 

veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir  

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  

2-İdari Şartname,  

3-Sözleşme Tasarısı,  

4-Uygulama Projesi,  

5-Mahal Listesi,  

6-Özel Teknik Şartname,  

7-Genel Teknik Şartname,  

8-Açıklamalar (varsa),  

9-Diğer Ekler. 

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 250 (İkiYüzElli) gün içinde 

tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 

nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.01 - 15.02 tarihleri 

arasındaki 26 (YirmiAltı) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare 

Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. 

Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek 

durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.  

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde 

bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon 

tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.  

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi 

../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin 

kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 

karşılayacak şekilde uzatılır.  

10.2. Ek kesin teminat  

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya 

iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden 

ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat 

hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  
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10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin 

teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 

maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 

haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 
11.1. Yüklenicinin hakedişi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığınca ödenir.  

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar 

çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş 

raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece 

en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak  

5 gün içinde ödenir.  

2023 yılı için % 80 

2024 yılı için % 20 

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına 

uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin 

de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun 

şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 

işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 

edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması 

gerekir.  

Madde 12 - İş programı 
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme 

bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak 

suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım 

esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun 

olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, 

yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 

hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.  

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına 

kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 

yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.  

İmalatın aşağıda belirtilen aşamalarında uygulanacak katsayı ve endeksler şu şekilde 

belirlenmiştir 
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F = An x B x ( Pn - 1 ) 

 

 

 

Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo 

 

 

 

Formülde yer alan; 

 

F: Fiyat farkını (TL), 

 

An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama 

ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması 

sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında 

gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), 

 

B: 0,90 sabit katsayısını, 

 

Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan 

temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit 

katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 

 

ifade eder. 

 

 

Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat 

endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosudur. 

 

Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): 

 

 

 

Katsayı 

Endeks 

 

a (İşçilik ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 
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b1 (Metalik olmayan diğer 

mineral ürünlerinin ağırlık 

oranı) 

 

 

 

b2 (Demir ve çelik ürünleri

nin ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

b3 (Akaryakıtın ağırlık ora

nı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

b4 (Diğer katı veya sıvı yak

ıtların ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

b5 (Ağaç ve mantar ürünler

inin ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

b6 (Diğer malzemelerin ağı

rlık oranı) 

 

1 

 

Go, Gn 

 

Endeks tablosunun "Genel" sütu

nundaki sayı  

 

 

 

c (Makine ve ekipmana ait 

amortismanın ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  



   6  

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu 

yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde 

yer alan hükümler uygulanır.  

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 

ait şartlar 
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 

ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine 

kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal 

afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler 

çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 

giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,  

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 

nedene dayanan ziyan ve hasarlara 

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

19.2. Madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 

arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından 

fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 

konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi 

içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  

...............................(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli 

Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş 

deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine 

bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş 

yerinde bulundurmak zorundadır.  
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Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 8 yıl deneyimli 

1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi En az 3 yıl deneyimli 

1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi En az 3 yıl deneyimli 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde 

bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;  
1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün 

1 Şantiye Şefi 2000 

1 Saha Mühendisi 1500 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre 

içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.  

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım 

İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen 

makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

        

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı 

Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli 

malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili 

Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme 

ve ekipman yerli malı olacaktır.  

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı 

olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 

süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk 

sözleşme bedelinin % 0,03 (on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.  

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş 

ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden 

ayrıca tahsilat yapılır.  

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası 

sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme 

cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden 

gecikme cezası uygulanmaz.  

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 

tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 

bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
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26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin 

diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır.  

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş 

kalemi miktarının değişmesi 
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  

28.1.1. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda 

Genel Şartname’nin 22’nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % 12,5 

olarak alınır.  

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin 

şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 

olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 

gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde 

alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 

uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 30 - Geçici kabul noksanları 
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat 

mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 

tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, 

geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, 

sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin 

teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık 

gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden 

sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul 

onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden 

itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin 

hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında 

tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve 

bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 

sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

Madde 33 - Diğer hususlar 

33.1.  
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Hakediş raporları, bu Sözleşmenin 11.2. maddesi ve Sözleşme eki olan Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, düzenlenir ve Tesis Mühendislik Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığının onayını müteakip Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikali tarihinden 

itibaren 5. (beşinci) günde Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ödenir. Ancak 

finansman durumunun müsait olmaması durumunda, son ödeme gününe 20 gün ilave edilir ve 

bu 20 günlük süre için yüklenici kar mahrumiyeti, faiz v.s. adlar altında herhangi bir talepte 

bulunamaz.  

 

33.2. Düzenlenen hakediş raporlarının ekine o ay sahada gerçekleştirilen imalatların günü 

belirtilmiş şekilde fotoğrafları, onaylı şantiye defteri, taksitle ödenmesi halinde sigorta 

poliçesine ait makbuzları, işçi alacakları ile ilgili duyuru ilanı (Yapı Denetim Görevlileri, İşçi 

temsilcisi ve Yüklenici tarafından imzalı), işçi alacaklarının ödendiğine dair banka dekontları 

(ilgil aya ait), çalışan personele ait SGK primlerinin yatırıldığına dair belge, İdare tarafından 

şartnameye uygun olarak tedarik edilmesi uygun görülmüş makine, ekipman, vs. lere ait 

garanti belgesi, test raporu eklenecek olup sunulmaması durumunda hakkediş 

onaylanmayacaktır. 

 

33.3. Sözleşme konusu işte; 

a) Hakedişlerin ödenmesi ve Kesin Teminatın iadesinde; “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların 

İadesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri, 

b) İşçi alacakları ile ilgili olarak; 18.11.2008 tarih, 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çalışan İşçilere 

O Ay İçerisinde Yapılacak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın 

Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri, uygulanacaktır. 

 

33.4. Taahhüt konusu işte çalıştırılan işçiler için (Teknik personel dahil), İş Sağlığı ve Güvenliği 

ile ilgili bütün sorumluluklar Yükleniciye ait olup İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alacağı hizmet 

için imzalanan sözleşmenin bir suretini işe başlamadan önce idareye verecektir. İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmadan ve idareye sunulmadan hiçbir surette işe 

başlanılmayacaktır. Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmasında 

yaşanabilecek gecikmeler ileri sürülerek süre uzatımı talebinde bulunamaz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini verecek olan firma yürürlükte bulunan İşçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirecek ve yüklenicinin bu 

şartlara uymasını sağlayacaktır. 

 

33.5. Yüklenici firma, Şantiye sahası içerisinde doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü 

güvenlik önlemini almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Herhangi bir iş kazası durumunda 

yüklenici firma ilgili kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu tutulacaktır. 

 

33.6. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş 

güvenliğinden, sağlık gözetiminden ve eğitiminden sorumludur. Çalışanlar ile ilgili, iş başı 

eğitimi verilmiş, kişisel koruyucu donanımları ile donatılmış çalışanların çalıştırıldığını kabul 

eder. 

 

33.7. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 

Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, 

yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta 

primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırdığı 

taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, 

meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü 

şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm 
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hasarları bedelsiz olarak tanzim edecektir. 

 

33.8. Yüklenici tüm çalışmalarını; elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesislerine ve binalara 

zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. Verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından 

giderilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil 

alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut 

yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 

33.9. Sözleşmenin 9.2. maddesinde yer alan “sürenin hesaplanmasında; havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 

nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemez.” hükmü gereğince yüklenici firmanın süre hakkı 

doğması ve bu sürenin de çalışmaya uygun olmayan döneme gelmesi halinde; işin sağlıklı 

olarak yapılması için havanın fen noktasından, çalışmaya uygun olmayan dönemin sona ermesi 

İdare tarafından uygun görülürse beklenebilir. 

 

33.10. Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdarenin sahip 

olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve 

uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu kullanılması, 

atık ve artıkların sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf şartlarını yerine 

getirecektir. 

 

33.11. Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdarenin 

Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

 

33.12. Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin 

katılımını sağlayacaktır. 

 

33.13. Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre Kanununda 

belirtilen esaslar dâhilinde bertarafından, depolanmasından, düzenlenmesinden, deşarj ve 

emisyonundan sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre uygulamalarına uyulmaması, yasal 

şartların sağlanmaması gibi durumlarında, İdareye uygulanabilecek her türlü çevre cezası 

Yükleniciye yansıtılacaktır. 

 

33.14. Yüklenici, işin yapılması sırasında (şantiyeler dahil) gerekli olacak; elektrik, doğalgaz, 

içme ve kullanma suyunu temin etmekle mükellef ve sorumludur. Enerji, doğalgaz ve suyun 

verilecek noktadan kullanım yerine kadar ki tesisat işleri için gerekli olan her türlü yasal 

izinler, malzeme, sayaçların temini ile montajları Yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. İdare tarafından imkanlar dahilinde Yükleniciye elektrik, doğalgaz ve su 

verilebilecektir. Elektrik enerjisi, doğalgaz ve suyun bedeli aksi belirtilmediği sürece teklif 

fiyata dahildir. Bedeli hakedişlerden tespit edilecek fiyatlar üzerinden kesilecek veya aylık 

nakit ödenerek faturasının bir nüshası hakedişe eklenecektir. 

 

33.15. Yüklenicinin İdareye borçlarının bulunması ve yapılacak tebligata rağmen söz konusu 

borçlarını ödememesi durumunda; öncelikle nakit teminat ve alacaklarından bu borçlar tahsil 

edilecek olup nakit teminat ve alacakların borçları karşılamaması durumunda, performans ve 

varsa geçici kabul eksiklilerine ilişkin teminatlar nakde çevrilerek karşılanacak şayet bu 

teminatların borcu karşılamaması durumunda kalan borçlar, diğer teminatların nakde 

çevrilmesiyle karşılanacaktır. 

 

33.16. Yüklenicinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ilgili mevzuatlar gereğince ödeyeceği her 

türlü vergi, resim, harç ve benzeri vergi giderleri teklif fiyatına dahildir. 
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33.17. Sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi, karar pulu bedeli ve Kamu İhale Kurumu payı 

ile diğer sözleşme giderleri Yükleniciye aittir. 

 

33.18. Yüklenicinin; makine-ekipman ve yedek parçanın ambalajlama, kurulacak tesis 

sahasına nakliyesi, teslim sırasında nakliye araçlarından boşaltma, depoya nakli, depodan 

kurulum yerine taşınması gibi her türlü masraf, teklif fiyatına dahildir. 

 

33.19. İdare, iş yeri teslim tutanağının tanzim edilmesini müteakip; şantiye binası, işçi 

barakaları, malzeme ve araç ambarları için Yüklenici’ye imkanlar dahilinde bedelsiz olarak 

boş saha tahsis edecektir. 

 

33.20. Yüklenici, tesisin as-built (yapıldı) projelerini Geçici Kabul onay tarihinden itibaren 3 ay 

içerisinde, iki kopya çıktı olarak, ayrıca USB ve CD/DVD içerisinde İdareye teslim edecektir. 

 

33.21. İmalat ve montaj yönünden; sözleşme, teknik şartname ve yürürlükteki mevzuata uygun 

olmayan kalem ve hususlar her hal ve koşulda işin tekniğine, sözleşme ve teknik şartnameye 

yürürlükteki mevzuata ve fen kaidelerine uygun hale getirilecektir. 

 

33.22. İşletmede üretim faaliyetinin sürekli olarak devam etmesinden dolayı Yüklenici üretim 

faaliyetini kesintiye uğratmamak için her türlü önlemi alacaktır. Üretimin durdurulmasını 

gerektirecek herhangi bir uygulamanın olması durumunda Yüklenici İdareye yazılı başvuruda 

bulunacaktır. İdare’nin onayı ve belirttiği zaman dilimi içerisinde gerekli uygulamalar 

gerçekleştirilecektir. 

 

33.23. Yüklenici tarafından iş kapsamında ilgili mercilerden (EPDK,TEİAŞ,TEDAŞ vb.) 

alınması gerekli izin veya proje vs. onaylarına dair başvurular, işin süresi içerisine dahildir. 

Ancak bu izin veya onayın Yüklenicinin işlerini ilerletmesine engel teşkil etmesi durumunda 

izin veya onay için geçecek süre işin süresine ilave edilebilecektir. Bu nedenle Yüklenicinin ilgili 

mercilere başvuru ve kabul tarihlerini resmi belgelerle İdare’ye sunması gerekmektedir. 

 

33.24. İş yerinde işçilerin çalışma gün ve saatleri, Kurum personelinin çalışma saatleri ile aynı 

olacaktır. Bunun dışında çalışılması gerekli gün ve saatler için Yüklenici çalışacak işçi ve 

personelin isim listesini Yapı Denetim Görevlilerine bildirerek yazılı izin alacaktır. 

 

33.25. İş kapsamında temin edilecek ekipmanlarla ilgili, üreticinin imalat tesislerinde yapılacak 

olan kontrol, bilgilendirme, tanıtım ve ekipman kabul testleri için İdare personellerinin 

gerçekleştirileceği seyahatlerin her türlü masrafları Yüklenici’ye ait olacaktır. 

 

33.26. İşin yapım aşamasından geçici kabulün onayına kadar ki her türlü süpervizör masrafı 

Yükleniciye aittir. 

 

33.27. Bilgilerin Gizliliği ve Mülkiyeti: İstekliler/İstekli; ihale dokümanını satın almakla 

bilgilerin gizliliği ve mülkiyeti konusunu kabul etmiş sayılırlar. İdare’nin yazılı izni olmaksızın 

İhale/Taahhüt konusu işin dokümanlarında yer alan veya İdare’ce işin gereği olarak verilen 

bilgileri gizli tutacak olup işin amacı dışında başka hiçbir amaçla doğrudan ya da dolaylı 

olarak kullanamaz; basımını, yayımını ve dağıtımını yapamaz. Bu bilgiler dolaylı veya dolaysız 

olarak İdare tarafından verilen proses, üretim teknolojisi dahil her türlü ekonomik, teknik, 

ticari ve endüstriyel bilgileri ve projeleri kapsamaktadır. Yüklenicinin gerek İdare’den temin 

etmiş olduğu, gerekse taahhüt konusu iş kapsamında kendi üretmiş olduğu her türlü proje, 

hesap ve rapor İdare’nin malı olup Yüklenici bunları başka amaçla kullanamayacak, işin 

tamamlanmasını müteakiben bunların tümünü İdare’ye teslim edecek ve hiçbir şekilde hak 

sahibi olduğu iddiasında bulunmayacaktır. Aksi durumlarda İdare’nin her türlü hukuki hakkı 
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saklıdır. 

İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin konusu olan ya da 

işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai 

haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar 

(chip’ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, 

açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya 

hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini 

dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak 

şekilde düzenleyebilecektir. 

 

33.28. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin teklif vermesi halinde 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, sözleşme imzalanması halinde sözleşmeleri feshedilir, her 

iki halde de ihale yasağına alınır. Bu durumda istekliler/yükleniciler herhangi bir hak kaybı 

veya tazminat talebinde bulunamazlar. 

 

33.29. Pursantaj listelerinde, alt detayları belirtilmeyen ancak işin ihale dokümanı ve 

projelerinde yer alan işler de teklif bedeli içinde olup, bu işler; projelere, şartnamelere ve 

standartlarına uygun şekilde Yüklenici tarafından sözleşme bedeli dahilinde yapılacaktır 

 

33.30. İhale dokümanı eki uygulama projelerinde, iş bu ikmal ihalesi öncesinde yapılan 

imalatlar da yer almaktadır. Bu sözleşme kapsamında Durum Tespit Tablosunda belirtilen 

imalat kalemlerinin dışında kalan işler yapılacaktır. Ancak Durum Tespit Tutanağında yer 

alsın ya da almasın bahsi geçen imalatlarda herhangi bir eksiklik bulunduğu veya imalatın fen 

ve sanat kurallarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksiklikler 

Yüklenici Firma tarafından bedelsiz yapılacak ve/veya düzeltilecektir. 

Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması  
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye 

verecektir.  

İdare Yüklenici  
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