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Bandırma Proses Laboratuvarı Binası Yapım İşi  
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/362855  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis 
Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 
........................................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tesis Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi: KIZILIRMAK MAHALLESİ 1443. CAD - ÇANKAYA / ANKARA  
c) Telefon numarası: 03122942000  
ç) Faks numarası: 3122942279  
d) Elektronik posta adresi: temu@etimaden.gov.tr  
e) Elektronik tebligat adresi :etimaden@hs01.kep.tr  

2.2. Yüklenicinin  
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ...................................................................................................  
b) T.C. Kimlik No: ......................................................................................................................  
c) Vergi Kimlik No: ....................................................................................................................  
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ............................................................................................  
d) Telefon numarası: .....................................................................................................................  
e) Faks numarası: ...................................................................................................  
f) Elektronik posta adresi:  
g) Elektronik tebligat adresi : ........................................................................................................  

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.  
2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) 
yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde 
ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna 
ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler 
EKAP üzerinde kayıt altına alınır.  
2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa 
yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi 
ortaklara yapılmış sayılır.  
2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra 
süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim 
yapabilir.  
2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
3.1. İşin adı : Bandırma Proses Laboratuvarı Binası Yapım İşi  
3.2. İşin yapılma yeri: Bandırma / BALIKESİR  
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:  
Yaklaşık 500 m2 Betonarme Proses Laboratuvar Binası yapılacaktır 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 



   2  

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 
belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 
projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 
edilen ....................................... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi 
giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline 
dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, 
İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 
veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir  

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  
2-İdari Şartname,  
3-Sözleşme Tasarısı,  
4-Uygulama Projesi,  
5-Mahal Listesi,  
6-Özel Teknik Şartname,  
7-Genel Teknik Şartname,  
8-Açıklamalar (varsa),  
9-Diğer Ekler. 

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve işi bitirme süresi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 350 (ÜçyüzElli) gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen 
noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.01 - 15.02 tarihleri 
arasındaki 26 (YirmiAltı) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare 
Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. 
Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek 
durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.  
9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde 
bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon 
tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.  
9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik 
veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek 
kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş 
sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü 
içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin 
süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında 



   3  

geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen 
teslimini müteakip gerçekleştirir.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat  
10.1.1. Yüklenici, ........................................... [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin 
teminat vermiştir.  
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun 
süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma 
nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de 
işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  
10.2. Ek kesin teminat  
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya 
iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden 
ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat 
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin 
teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 
11.1. Yüklenicinin hakedişi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 
Başkanlığınca ödenir.  
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar 
çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş 
raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece 
en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka 
bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç  
5 gün içinde ödeme yapılır.  

2026 - %75 

2027 - %25 

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına 
uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin 
de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun 
şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.  
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 
işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 
edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması 
gerekir.  

Madde 12 - İş programı 
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme 
bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım 
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esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun 
olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, 
yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 
hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.  
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına 
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  
14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.  
Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:  
 
F = An x B x ( Pn - 1 ) 
 
 
 
Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo 
 
 
 
Formülde yer alan; 
 
F: Fiyat farkını (TL), 
 
An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama 
ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması 
sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında 
gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), 
 
B: 0,90 sabit katsayısını, 
 
Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan 
temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit 
katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 
 
ifade eder. 
 
 
Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat 
endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt 
içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. 
 
Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): 
 

 Endeks 
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Katsayı 

 

a (İşçilik ağırlık oranı) 

 

0,36 

 

İo, İn 

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafı
ndan aylık yayımlanan Tüketici 
Fiyat Endeksi (2003=100) Harca
ma Gruplarına Göre Endeks Say
ıları Tablosunun 'Genel' sütunun
daki sayı  

 
 

 

b1 (Metalik olmayan diğer 
mineral ürünlerinin ağırlık 
oranı) 

 

0,11 

 

Ço, Çn 

 

Endeks tablosunun 23.9 numaral
ı 'Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler' sütunundaki sayı  

 
 

 

b2 (Demir ve çelik ürünleri
nin ağırlık oranı) 

 

0,1 

 

Do, Dn 

 

Endeks tablosunun 24.1 numaral
ı 'Ana demir-çelik ve ferro alaşı
mlar' sütunundaki sayı  

 
 

 

b3 (Akaryakıtın ağırlık ora
nı) 

 

0 

 

 

 

 

 
 

 

b4 (Diğer katı veya sıvı yak
ıtların ağırlık oranı) 

 

0,02 

 

Yo, Yn 

 

Endeks tablosunun 19 numaralı '
Kok ve Rafine Petrol Ürünleri' s
ütunundaki sayı  

 
 

 
 

0,02 

 

Ko, Kn 
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b5 (Ağaç ve mantar ürünler
inin ağırlık oranı) 

Endeks tablosunun 16 numaralı '
Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobil
ya Hariç)' sütunundaki sayı  

 
 

 

b6 (Diğer malzemelerin ağı
rlık oranı) 

 

0,3 

 

Go, Gn 

 

Endeks tablosunun 'Genel' sütun
undaki sayı  

 
 

 

c (Makine ve ekipmana ait 
amortismanın ağırlık oranı) 

 

0,09 

 

Mo, Mn 

 

Endeks tablosunun 28 numaralı '
Makine ve ekipmanlar b.y.s.' süt
unundaki sayı  

 
 

 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.  
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu 
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde 
yer alan hükümler uygulanır.  
15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  
15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 
ait şartlar 
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 
ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine 
kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal 
afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  
17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 
giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,  
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir 
nedene dayanan ziyan ve hasarlara 

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  
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17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  
19.2. Madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  
22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından 
fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 
konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi 
içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  
............................... (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.)(Teklif 
kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde 
bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, 
başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine 
bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş 
yerinde bulundurmak zorundadır.  
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi  İnşaat Mühendisi En az 10 yıl deneyimli  

1 Saha Mühendisi   Makine Mühendisi  En az 5 yıl deneyimli  

1 Saha Mühendisi   Elektrik Mühendisi  En az 5 yıl deneyimli  

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde 
bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;  
1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün 

1 Şantiye Şefi 5000 

1 Saha Mühendisi   4000 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre 
içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.  
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım 
İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen 
makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.  
Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

        

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı 
Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli 
malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili 
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Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme 
ve ekipman yerli malı olacaktır.  
23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı 
olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  
25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk 
sözleşme bedelinin % 0,03 (on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.  
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.  
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş 
ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden 
ayrıca tahsilat yapılır.  
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası 
sözleşme bedeli üzerinden alınır.  
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme 
cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden 
gecikme cezası uygulanmaz.  
25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 
tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 
bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin 
diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümleri uygulanır.  

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş 
kalemi miktarının değişmesi 
28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri 
Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  
28.1.1. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda 
Genel Şartname’nin 22’nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % 12,5 
olarak alınır.  
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin 
şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  
29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 
olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 
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gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde 
alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 
uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 30 - Geçici kabul noksanları 
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat 
mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 
tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, 
geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde 
teminat tutarı, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle 
belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş 
tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde 
geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin 
tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye ödenir. 
Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden 
güncellenmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler 
karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. 
Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.  

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 
Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 
sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanır.  

Madde 33 - Diğer hususlar 
33.1.  
Hakediş raporları, bu Sözleşmenin 11.2. maddesi ve Sözleşme eki olan Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, düzenlenir ve Tesis Mühendislik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığının onayını müteakip Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikali tarihinden 
itibaren 5. (beşinci) günde Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ödenir. Ancak 
finansman durumunun müsait olmaması durumunda, son ödeme gününe 20 gün ilave edilir ve 
bu 20 günlük süre için yüklenici kar mahrumiyeti, faiz v.s. adlar altında herhangi bir talepte 
bulunamaz.  
 
33.2. Düzenlenen hakediş raporlarının ekine o ay sahada gerçekleştirilen imalatların günü 
belirtilmiş şekilde fotoğrafları, onaylı şantiye defteri, taksitle ödenmesi halinde sigorta 
poliçesine ait makbuzları, işçi alacakları ile ilgili duyuru ilanı (Yapı Denetim Görevlileri, İşçi 
temsilcisi ve Yüklenici tarafından imzalı), işçi alacaklarının ödendiğine dair banka dekontları 
(ilgil aya ait), çalışan personele ait SGK primlerinin yatırıldığına dair belge, İdare tarafından 
şartnameye uygun olarak tedarik edilmesi uygun görülmüş makine, ekipman, vs. lere ait 
garanti belgesi, test raporu eklenecek olup sunulmaması durumunda hakkediş 
onaylanmayacaktır. 
 
33.3. Sözleşme konusu işte; 
a) Hakedişlerin ödenmesi ve Kesin Teminatın iadesinde; “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların 
İadesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri, 
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b) İşçi alacakları ile ilgili olarak; 18.11.2008 tarih, 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çalışan İşçilere 
O Ay İçerisinde Yapılacak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın 
Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri, uygulanacaktır. 
 
33.4. Taahhüt konusu işte çalıştırılan işçiler için (Teknik personel dahil), İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili bütün sorumluluklar Yükleniciye ait olup İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alacağı hizmet 
için imzalanan sözleşmenin bir suretini işe başlamadan önce idareye verecektir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmadan ve idareye sunulmadan hiçbir surette işe 
başlanılmayacaktır. Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sözleşme imzalanmasında 
yaşanabilecek gecikmeler ileri sürülerek süre uzatımı talebinde bulunamaz. 
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini verecek olan firma yürürlükte bulunan İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirecek ve yüklenicinin bu 
şartlara uymasını sağlayacaktır. 
 
33.5. Yüklenici firma, Şantiye sahası içerisinde doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü 
güvenlik önlemini almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Herhangi bir iş kazası durumunda 
yüklenici firma ilgili kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu tutulacaktır. 
 
33.6. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş 
güvenliğinden, sağlık gözetiminden ve eğitiminden sorumludur. Çalışanlar ile ilgili, iş başı 
eğitimi verilmiş, kişisel koruyucu donanımları ile donatılmış çalışanların çalıştırıldığını kabul 
eder. 
 
33.7. Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 
Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, 
yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta 
primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştıracaktır. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırdığı 
taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, 
meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü 
şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm 
hasarları bedelsiz olarak tanzim edecektir. 
 
33.8. Yüklenici tüm çalışmalarını; elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı tesislerine ve binalara 
zarar vermeyecek şekilde yapacaktır. Verilebilecek her türlü zarar yüklenici tarafından 
giderilecektir. Yapım esnasında bozulan veya hasar gören yol, alt yapı, kaplamalı alan, yeşil 
alanlar vs. eski hale getirilecek şekilde onarılacaktır. Yapım esnasında hasar gören mevcut 
yapı/altyapıların onarımı ve/veya yenilenmesi için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
 
33.9. Sözleşmenin 9.2. maddesinde yer alan “sürenin hesaplanmasında; havanın fen 
noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemez.” hükmü gereğince yüklenici firmanın süre hakkı 
doğması ve bu sürenin de çalışmaya uygun olmayan döneme gelmesi halinde; işin sağlıklı 
olarak yapılması için havanın fen noktasından, çalışmaya uygun olmayan dönemin sona ermesi 
İdare tarafından uygun görülürse beklenebilir. 
 
33.10. Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdarenin sahip 
olduğu ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve 
uygulamaları doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu kullanılması, 
atık ve artıkların sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf şartlarını yerine 
getirecektir. 
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33.11. Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdarenin 
Çevre Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 
 
33.12. Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin 
katılımını sağlayacaktır. 
 
33.13. Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre Kanununda 
belirtilen esaslar dâhilinde bertarafından, depolanmasından, düzenlenmesinden, deşarj ve 
emisyonundan sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre uygulamalarına uyulmaması, yasal 
şartların sağlanmaması gibi durumlarında, İdareye uygulanabilecek her türlü çevre cezası 
Yükleniciye yansıtılacaktır. 
 
33.14. Yüklenici, işin yapılması sırasında (şantiyeler dahil) gerekli olacak; elektrik, doğalgaz, 
içme ve kullanma suyunu temin etmekle mükellef ve sorumludur. Enerji, doğalgaz ve suyun 
verilecek noktadan kullanım yerine kadar ki tesisat işleri için gerekli olan her türlü yasal 
izinler, malzeme, sayaçların temini ile montajları Yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel 
ödenmeyecektir. İdare tarafından imkanlar dahilinde Yükleniciye elektrik, doğalgaz ve su 
verilebilecektir. Elektrik enerjisi, doğalgaz ve suyun bedeli aksi belirtilmediği sürece teklif 
fiyata dahildir. Bedeli hakedişlerden tespit edilecek fiyatlar üzerinden kesilecek veya aylık 
nakit ödenerek faturasının bir nüshası hakedişe eklenecektir. 
 
33.15. Yüklenicinin İdareye borçlarının bulunması ve yapılacak tebligata rağmen söz konusu 
borçlarını ödememesi durumunda; öncelikle nakit teminat ve alacaklarından bu borçlar tahsil 
edilecek olup nakit teminat ve alacakların borçları karşılamaması durumunda, performans ve 
varsa geçici kabul eksiklilerine ilişkin teminatlar nakde çevrilerek karşılanacak şayet bu 
teminatların borcu karşılamaması durumunda kalan borçlar, diğer teminatların nakde 
çevrilmesiyle karşılanacaktır. 
 
33.16. Yüklenicinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ilgili mevzuatlar gereğince ödeyeceği her 
türlü vergi, resim, harç ve benzeri vergi giderleri teklif fiyatına dahildir. 
 
33.17. Sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi, karar pulu bedeli ve Kamu İhale Kurumu payı 
ile diğer sözleşme giderleri Yükleniciye aittir. 
 
33.18. Yüklenicinin; makine-ekipman ve yedek parçanın ambalajlama, kurulacak tesis 
sahasına nakliyesi, teslim sırasında nakliye araçlarından boşaltma, depoya nakli, depodan 
kurulum yerine taşınması gibi her türlü masraf, teklif fiyatına dahildir. 
 
33.19. İdare, iş yeri teslim tutanağının tanzim edilmesini müteakip; şantiye binası, işçi 
barakaları, malzeme ve araç ambarları için Yüklenici’ye imkanlar dahilinde bedelsiz olarak 
boş saha tahsis edecektir. 
 
33.20. Yüklenici, tesisin as-built (yapıldı) projelerini Geçici Kabul onay tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde, iki kopya çıktı olarak, ayrıca USB ve CD/DVD içerisinde İdareye teslim edecektir. 
 
33.21. İmalat ve montaj yönünden; sözleşme, teknik şartname ve yürürlükteki mevzuata uygun 
olmayan kalem ve hususlar her hal ve koşulda işin tekniğine, sözleşme ve teknik şartnameye 
yürürlükteki mevzuata ve fen kaidelerine uygun hale getirilecektir. 
 
33.22. İşletmede üretim faaliyetinin sürekli olarak devam etmesinden dolayı Yüklenici üretim 
faaliyetini kesintiye uğratmamak için her türlü önlemi alacaktır. Üretimin durdurulmasını 
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gerektirecek herhangi bir uygulamanın olması durumunda Yüklenici İdareye yazılı başvuruda 
bulunacaktır. İdare’nin onayı ve belirttiği zaman dilimi içerisinde gerekli uygulamalar 
gerçekleştirilecektir. 
 
33.23. Yüklenici tarafından iş kapsamında ilgili mercilerden (EPDK,TEİAŞ,TEDAŞ vb.) 
alınması gerekli izin veya proje vs. onaylarına dair başvurular, işin süresi içerisine dahildir. 
Ancak bu izin veya onayın Yüklenicinin işlerini ilerletmesine engel teşkil etmesi durumunda 
izin veya onay için geçecek süre işin süresine ilave edilebilecektir. Bu nedenle Yüklenicinin ilgili 
mercilere başvuru ve kabul tarihlerini resmi belgelerle İdare’ye sunması gerekmektedir. 
 
33.24. İş yerinde işçilerin çalışma gün ve saatleri, Kurum personelinin çalışma saatleri ile aynı 
olacaktır. Bunun dışında çalışılması gerekli gün ve saatler için Yüklenici çalışacak işçi ve 
personelin isim listesini Yapı Denetim Görevlilerine bildirerek yazılı izin alacaktır. 
 
33.25. İnşaat esnasında kazı ve yıkımdan çıkan malzemeler sınıflandırılarak (İdarenin tespit 
edeceği malzemeler) tutanakla birlikte idareye teslim edilecektir.  
Yüklenici, İdarenin tespit edeceği atık niteliğinde olmayan (artık) hurda malzemeleri 
(alüminyum doğramalar, tesisat boruları, vs.); şantiye sahasında düzenli depolayacak, İdarenin 
uygun gördüğü bir sahaya taşıyacak, işaret ve levhalarla belirgin hale getirecek, şantiye 
çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlayacaktır. 
Kullanılamayacak durumdaki atık niteliğindeki malzemeler (moloz, inşaat artıkları, vb.) 
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine taşınacak ve boşaltılacak, döküm yerinin 
düzeltilmesi yapılacaktır. 
Yüklenici değerlendirmek istediği geri dönüşümlü atık niteliğinde olan hurda malzemeleri 
(ahşap ve diğer kapılar, seramik ve fayanslar, çatılar, ahşap, naylon, kâğıt vb. inşaat atıkları) 
ayrıca toplamak isterse, bu durumdan İdare’nin Çevre Birimini haberdar edecektir. Yüklenici 
moloz ve hurda dökümü için ek bir döküm harcı, nakliye vs. ek ödeme talep edemez. 
 
33.26. Yüklenici yıkım/söküm şantiyesinde meri mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları 
sağlayacak; şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş ve çıkışın 
engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup, yıkım/söküme konu binanın elektrik, 
doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet v.b tesisat bağlantıları, ilgili idareleri 
bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlamak suretiyle kesilecektir. 
 
33.27. Yıkılacak/Sökülecek bölümlerde başta asbest olmak üzere tehlikeli atıkların sökümü ve 
taşınmasında ilgili mevzuata uygun hareket edilecek olup, bu iş ve işlemlere göre hareket 
edilmeden yıkım ve söküm işlemlerine geçilmeyecektir. 
 
33.28. Yıkılacak/Sökülecek bölümler ve çevresinin yıkımdan/sökümden çıkacak malzemelerin 
İdarece belirlenen şekilde paylaşımı şartıyla, tüm hafriyat atıkları ve geri dönüşüm atıklarının 
yüklenerek idare tarafından gösterilen atık (moloz) toplama alanlarına nakli ve boşaltılması, 
tüm işlemler için araç, gereç, malzeme, zayiat, işçilik, nakliye, izinler ve başvurular yükleniciye 
ait olacaktır. 
 
33.29. İlgili Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan ruhsat, yapı kullanım izni vb. 
işlemler Yüklenici tarafından yürütülecektir. Ayrıca aplikasyon krokisi Yüklenici tarafından 
yaptırılacak olup bu işlemlerin yürütümü sırasında ilgili mevzuatlar gereği doğacak 
projelendirme, imar durum harcı, yol kotu tutanağı harcı, aplikasyon krokisi harcı gibi her 
türlü resim, vergi, harç vb. giderler teklif fiyatına dahildir.  
 
33.30. İş kapsamında temin edilecek ekipmanlarla ilgili, üreticinin imalat tesislerinde yapılacak 
olan kontrol, bilgilendirme, tanıtım ve ekipman kabul testleri için İdare personellerinin 
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gerçekleştirileceği seyahatlerin her türlü masrafları Yüklenici’ye ait olacaktır. 
 
33.31. İşin yapım aşamasından geçici kabulün onayına kadar ki her türlü süpervizör masrafı 
Yükleniciye aittir. 
 
33.32. Bilgilerin Gizliliği ve Mülkiyeti: İstekliler/İstekli; ihale dokümanını satın almakla 
bilgilerin gizliliği ve mülkiyeti konusunu kabul etmiş sayılırlar. İdare’nin yazılı izni olmaksızın 
İhale/Taahhüt konusu işin dokümanlarında yer alan veya İdare’ce işin gereği olarak verilen 
bilgileri gizli tutacak olup işin amacı dışında başka hiçbir amaçla doğrudan ya da dolaylı 
olarak kullanamaz; basımını, yayımını ve dağıtımını yapamaz. Bu bilgiler dolaylı veya dolaysız 
olarak İdare tarafından verilen proses, üretim teknolojisi dahil her türlü ekonomik, teknik, 
ticari ve endüstriyel bilgileri ve projeleri kapsamaktadır. Yüklenicinin gerek İdare’den temin 
etmiş olduğu, gerekse taahhüt konusu iş kapsamında kendi üretmiş olduğu her türlü proje, 
hesap ve rapor İdare’nin malı olup Yüklenici bunları başka amaçla kullanamayacak, işin 
tamamlanmasını müteakiben bunların tümünü İdare’ye teslim edecek ve hiçbir şekilde hak 
sahibi olduğu iddiasında bulunmayacaktır. Aksi durumlarda İdare’nin her türlü hukuki hakkı 
saklıdır. 
İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin konusu olan ya da 
işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai 
haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar 
(chip’ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, 
açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya 
hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini 
dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak 
şekilde düzenleyebilecektir. 
 
33.33. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin teklif vermesi halinde 
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, sözleşme imzalanması halinde sözleşmeleri feshedilir, her 
iki halde de ihale yasağına alınır. Bu durumda istekliler/yükleniciler herhangi bir hak kaybı 
veya tazminat talebinde bulunamazlar. 
 
33.34. Pursantaj listelerinde, alt detayları belirtilmeyen ancak işin ihale dokümanı ve 
projelerinde yer alan işler de teklif bedeli içinde olup, bu işler; projelere, şartnamelere ve 
standartlarına uygun şekilde Yüklenici tarafından sözleşme bedeli dahilinde yapılacaktır 
Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması  
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra ../../.... tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.  
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