
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK ARITMA BETONARME HAVUZ YAPIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİ

2026



 

 

İÇİNDEKİLER 

ATIK ARITMA BETONARME HAVUZ YAPIM İŞİ ....................................................................... 1 

TEKNİK ŞARTNAMESİ .................................................................................................................... 1 

1-  İŞİN KONUSU VE KAPSAMI .................................................................................................. 1 

2- YER TESLİM – İŞE BAŞLAMA ................................................................................................ 1 

3- GENEL ŞARTLAR ...................................................................................................................... 1 

4-  İŞİN SÜRESİ VE GECİKME CEZASI ...................................................................................... 1 

5- TEKLİF FİYAT ESASI ............................................................................................................... 1 

6- İŞ YERİNİ GÖRME MECBURİYETİ ........................................................................................ 2 

7-  HAKEDİŞİN ÖDENMESİ.......................................................................................................... 2 

8- YÜKLENİCİ ŞANTİYE TEŞKİLATI ......................................................................................... 2 

9-  KULLANILACAK MALZEME ................................................................................................. 2 

10- NAKLİYE ve TAŞIMALAR ..................................................................................................... 3 

11- ALL RİSK SİGORTA ................................................................................................................ 3 

12- HASAR BEDELLERİ ................................................................................................................ 3 

13- GARANTİ .................................................................................................................................. 3 

14- ÇALIŞMA ŞARTLARI ............................................................................................................. 3 

15-  NOKSAN ve KUSURLU İMALATLAR ................................................................................. 4 

16-  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ................................................................................................... 4 

17- ÇEVRE UYGULAMALARI ..................................................................................................... 4 

18- ÇEVRE UYGULAMA CEZALARI .......................................................................................... 5 

19-  YÜKLENİCİNİN KANUNİ İKAMETGÂHI ........................................................................... 5 

20- PROJE ........................................................................................................................................ 5 

EKLER: ............................................................................................................................................ 5 

EK-A: İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi (15 Sayfa) ........................................................................ 5 

EK-B: Projeler (Elektronik Ortam) ............................................................................................... 5 

EK-C: Ödeme Yüzdesi Tablosu (2 Sayfa) .................................................................................... 5 

 

  



 

  

1 | S a y f a  

 

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

ATIK ARITMA BETONARME HAVUZ YAPIM İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1-  İŞİN KONUSU VE KAPSAMI 

Taahhüt konusu işle ilgili olarak ihale dokümanlarını oluşturan belgeler; yapım işleri genel 

şartnamesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Uygulama Projesi, Mahal Listesi, Özel ve Genel 

Teknik Şartname vb. belgelerde bulunmayan; kısmen veya tamamen değiştirilen, ilave veya 

kaldırılması gereken hususlar iş bu şartname ve eklerinde gösterilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler 

esas ve muteber olacaktır. 

Bu ihalenin konusu İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Atık Arıtma Betonarme Havuz 

Yapım işini kapsamaktadır.  

 

2- YER TESLİM – İŞE BAŞLAMA 

Taahhüt konusu yapıma ait iş yerleri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 10 (on) takvim 

günü içerisinde, yer teslim tutanağı ile Yükleniciye teslim edilerek işe başlanacaktır. 

 

3- GENEL ŞARTLAR 

İhale kapsamında bulunan işler; projeler, idari ve teknik şartnameler, sözleşme, yapım işleri genel 

şartnamesi, yürürlükteki teknik mevzuat, deprem yönetmeliği, diğer yönetmelikler ve standartlara 

uygun olarak eksiksiz yapılarak İdareye teslim edilecektir. 

Bu işe ait sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya konu edilmemiş hususlarda, sözleşmenin 

imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri 

uygulanır. 

Bütün iş kısımlarında ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile bu kurallar gereğince 

çalışmanın kısıtlı ve külfetli, ücretlerin ve her çeşit masrafların fazla ve farklı olması gibi sebeplerle 

teklif fiyatlarda bir değişiklik istenemez. 

 

4-  İŞİN SÜRESİ VE GECİKME CEZASI                                         

Taahhüde dâhil işler, yer teslimine müteakip 180 (YüzSeksen) takvim günü içerisinde 

tamamlanacaktır.  

Taahhüt konusu işin engel olacak derecede İdare engelleri ve diğer mücbir sebepler dikkate 

alındıktan sonra işin süresinde bitirilmediği takdirde, İdare bu tarihten itibaren fiili ikmal tarihine 

kadar geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (Onbinde altı) oranında günlük 

gecikme cezası Yüklenicinin hakedişinden veya teminatından kesilir.  

 

5- TEKLİF FİYAT ESASI 

Yukarıda tarifi yapılan iş “Anahtar Teslim Götürü Bedel” teklif fiyatı ile yapılacaktır. Bu anahtar 

teslim götürü bedel fiyat sabit olup, ekli projelerde ve şartnamelerde belirtilen tüm imalatlar fiyata 

dâhildir. Bu fiyat işin tamamı için belirlenecektir. Bu anahtar teslim götürü bedele iş yerinde gerekli 

iş iskelesi kurulması, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüzey ve çevre temizliği işleri 

dâhil olacak ve ilave fiyat farkı ödenmeyecektir.  
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6- İŞ YERİNİ GÖRME MECBURİYETİ     

İsteklilerin, iş yerini görmesi ve mahallini çok iyi inceleyerek tüm imalat miktarlarını hassas tespit 

ederek tekliflerini buna göre vermeleri esastır. Uygulama esnasında karşılaşabilecek her türlü 

zorluklardan (yükleme, boşaltma, taşıma, sevkiyat vb…) İdare sorumlu değildir. 

 

7-  HAKEDİŞİN ÖDENMESİ  

Taahhüt konusu işlere ait ara hakedişler işe başlanmasından itibaren, 30 günde bir düzenlenecektir. 

İşe ait kesin hakediş Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre geçici kabul yapılmasından sonra 

düzenlenecektir.  

İşe ait kesin hakediş Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre düzenlenecektir. İşin yürütümü 

esnasında Yükleniciye avans ödemesi yapılmayacaktır. Hakediş İdarenin izni olmaksızın başkasına 

temlik edilemez; edildiği takdirde İdarece muteber değildir. 

 

8- YÜKLENİCİ ŞANTİYE TEŞKİLATI 

Yüklenici işin yürütümü esnasında, işin tekniğine göre yapılması ve İdare ile gerekli koordinasyonu 

sağlaması için şantiye şefi olarak 1 adet İnşaat Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli) bulunduracaktır. 

Şantiye şefi İdarenin izni olmadan şantiyeyi terk etmeyecek olup, şantiye şefinin bulunmama 

günlük cezası 10.000 TL (OnBin) TL’dir. Yüklenici, şantiye şefine ait diploma,  noter tasdikli 

taahhütnameleri ve oda kayıt belgesini onay için İdareye verecektir.  

Teknik personele ait değişiklik olması halinde, İdare zamanında haberdar edilecektir. İdare; 

Yüklenicinin çalıştırdığı personelde uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinin 39. maddesi uygulanacaktır. 

Ayrıca Yüklenici tarafından iş kapsamında çalıştırılacak tüm işçiler “Mesleki Yeterlilik Belgesi” 

sahibi olacak ve Yüklenici bu belgelerini İdareye sunacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan 

personel iş kapsamında çalıştırılmayacak olup, bu sebepten doğacak bütün hukuki sorumluluklar 

Yükleniciye ait olacaktır.  

Sahada yapılacak tüm projelendirme işleri teklif fiyata dâhil olup, ilave olarak hiçbir bedel 

ödenmeyecektir. 

Yüklenici Yapı Denetim Heyeti kullanımı için; asgari prefabrike yapı standartlarında 2 adet çalışma 

ofisi, lavobo, wc içeriği olan, ısıtma-soğutma (klima) sistemi bulunan, şantiye binasını İdareye 

tahsis ve teslim edecektir. Şantiye binası yer teslim tarihinden itibaren 20 gün içerisinde kullanıma 

hazır hale getirilecek olup; hazır hale getirmemesi halinde günlük 2.500 TL (ikibinbeşyüz) cezai 

işlem uygulanacaktır. 

 

9-  KULLANILACAK MALZEME 

Taahhüt konusu işin imalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na uygun olacak, kullanılacak tüm 

malzemeler en az T.S.E – ISO standartlarında olacaktır. Taahhüt konusu işte kullanılacak tüm 

malzemeler, iş makinesi ve her türlü alet, edevat Yükleniciye ait olacaktır. İmalatların yapılması 

esnasında kullanılacak elektrik enerjisi, ana kablolar ve su kullanımı Yüklenici tarafından her türlü 

bağlantısı ve ekipmanı karşılanmak üzere İdare tarafından bedeli mukabili verilecektir.  

 



 

  

3 | S a y f a  

 

10- NAKLİYE ve TAŞIMALAR 

İşin yapımı için gerekli bütün malzeme ve teçhizatın temini, yükletilmesi, işyerine taşınması ve 

boşaltılması, depolanması, muhafazası, kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı, iş sonunda 

sökülmesi ve işyerinden götürülmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve bunun gerektirdiği masraflar 

için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 

11- ALL RİSK SİGORTA 

Yüklenici işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 

ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul 

tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın 

gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesin de yer 

alan hükümler çerçevesinde sözleşme bedeli üzerinden “All Risk” sigorta yaptırmak zorundadır. 

Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin sözleşme 

bedeli üzerinden yangın + ek tüm teminatlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren 

sigorta yaptırmak zorundadır.  

 

12- HASAR BEDELLERİ 

Fevkalade hallerden doğan zarar ve hasar bedelleri Yüklenici tarafından yapılacak sigorta kapsamı 

içerisinde ve sigorta mevzuatına uygun olarak Yüklenici tarafından halledilecek olup, İdarece ayrıca 

bir tazminat ödenmeyecektir. 

Sigorta kapsamına girmeyen her çeşit malzeme makine ve teçhizatların hasara uğramasında 

yalnızca Yüklenici sorumlu olup; bunların yenilenmesi için hiç bir zarar ve hasar bedeli 

ödenmeyecektir. 

İş sırasında mevcut tesislerde (Bina, yol, mevcut altyapı vb.) Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelen hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Söz konusu hasarlar Yüklenici tarafından 

onarılacak ve bununla ilgili olarak Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

13- GARANTİ 

Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında temin edilen tüm malzemeler ile imalat ve işçilikler, 

geçici kabul tutanağının imzalanma tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süre ile Yüklenici 

garantisi altında olacaktır. Garanti süresi İdare ve Yüklenici yetkilileri tarafından yapılacak "Kesin 

Kabul işlemi" ile sona erecektir. İmalat ve montaj hatalarından dolayı oluşacak arızalar garanti 

kapsamında Yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır. 

 

14- ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi ve emniyeti alacaktır. (Personel, 

platform, iş iskelesi, ışıklı ikaz, aydınlatma, levha, tahditli çalışma vs.) Bütün bu masraflar 

Yüklenicinin teklifine dahil olacak ve ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

Yüklenici gerekli tedbirleri almadığı takdirde gerekli tedbirlerin alınmasına kadar İdare tarafından 

durdurulur ve durdurma sebebiyle geçen süre ilave süre olarak verilmez. 

İnşaat sahası etrafında enerji kablo kanalları ve alt yapı hatları olup, çevreye zarar ve ziyan 

verilmeyecektir. Verilen zararlar anında giderilecek. Giderilmez ise tüm zararlar İdare tarafından 

yaptırılır ve Yüklenicinin hakedişinden kesilir. 
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Yüklenici, işin tamamlanmasını müteakip çevre temizliğini yapacak ve inşaat artığı malzemeyi 

bedel talep etmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gerekli izinleri alarak hafriyat döküm 

sahasına nakledecektir. 

15-  NOKSAN ve KUSURLU İMALATLAR 

Yüklenici; taahhüt konusu işleri tekniğine göre, eksiksiz ve kusursuz olarak yapıp teslim edecektir. 

Yapı Denetim Görevlisi tarafından, noksan ve kusurlu bir iş tespit edilirse Yüklenici bu noksan ve 

kusurlu işi süresinde düzeltecektir. Aksi halde işin bedeli Yükleniciden kesilecektir. Sökme ve 

yeniden yapma esnasındaki malzeme zayiatı Yükleniciye aittir. Noksan ve kusurlu işlerin kullanıma 

mani olması halinde, noksanlar piyasaya yaptırılacak ve bedeli yükleniciden kesilecektir. 

 

16-  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

Taahhüt konusu iş kapsamında 6331 sayılı kanun gereği tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm 

sorumluluklar Yükleniciye aittir. 

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve 

gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini sağlamakla yükümlüdür. 

Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer 

sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin 

yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, çalışanların bulundukları şartlara 

göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek 

hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat 

hükümlerine ve İdareye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi görevlisi (İş sağlığı ve güvenliği 

uzmanı) veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymakla birlikte her türlü 

tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, 

işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi 

ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınması zorunlu 

tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır. 

 

17- ÇEVRE UYGULAMALARI  

Yüklenici, bilinen temel çevrenin korunması uygulamalarının yanında, İdare’nin sahip olduğu ISO 

14000 Çevre Yönetim Sisteminin Belgesinin gerektirdiği çevre hedef ve uygulamaları 

doğrultusunda, kaynakların (enerji (yakıt), su, kâğıt vb.) tasarruflu kullanılması, atık ve artıkların 

sınıflandırılarak toplanması, depolanması ve bertaraf şartlarını yerine getirecektir. 

Yüklenici, işin yürütümü sırasında ortaya çıkan tüm çevresel olumsuzlukları, İdare’nin Çevre 

Birimi görevlilerinin yönlendirmeleri ile giderecektir. 

Yüklenici, İdare görevlilerinin çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin katılımını 

sağlayacaktır. 

Yüklenici, kendisine ait olan değerlendirmek istediği geri dönüşümlü (metal, ahşap, naylon, kâğıt, 

vb.) atıkları, ayrıca toplamak isterse, bu durumdan İdare’nin Çevre Birimini haberdar edecektir. 
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18- ÇEVRE UYGULAMA CEZALARI 

İdare’nin Çevre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerine uymayan, Yüklenici/Yüklenici personelinin 

ortaya çıkardığı çevresel olumsuzluk yazı ile uyarılıp, düzeltilmesi için yeterli süre verilmesine 

rağmen düzeltilmediği veya aynı olumsuzluğun tekrarlanması durumunda, İdare ortaya çıkan 

çevresel olumsuzluğu giderir, olumsuzluğun giderilmesinin bedelinin üç katı Yüklenicinin 

hakedişinden tahsil edilir. 

Yüklenici yürüttüğü faaliyetleri esnasında oluşan atıkların 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen 

esaslar dâhilinde berterafından, depolanmasından, düzenlenmesinden, deşarj ve emisyonundan 

sorumludur. Yüklenicinin, İdarenin çevre uygulamalarına uyulmaması, yasal şartların 

sağlanmaması gibi durumlarında, İdareye uygulanabilecek her türlü çevre cezası Yükleniciye 

yansıtılacaktır. 

19-  YÜKLENİCİNİN KANUNİ İKAMETGÂHI 

Yüklenici göstereceği kanuni ikametgâhına yapılacak her nevi tebligat, aynı günde Yüklenicinin 

şahsına yapılmış sayılır.  

20- PROJE 

İş kapsamında yapılacak imalatlar ile ilgili detaylar ekteki projelerde verilmiştir.  

EKLER: 

 EK-A: İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi  

 EK-B: Projeler (Elektronik Ortam) 

 EK-C: Ödeme Yüzdesi Tablosu  
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İnşaat Proje ve Bakım 
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Emirhan TUYLU 

İnşaat Proje ve Bakım 

Birim Sorumlusu Y. 
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EK-A 

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

ATIK ARITMA BETONARME HAVUZ YAPIM İŞİ 

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. GENEL AÇIKLAMA 

İş bu teknik şartname, sözleşme kapsamında yapılacak bakım ve onarım inşaatları, yıkım ve söküm 

işlerine ait iş kalemlerinin tam ve eksiksiz olarak tamamlanması için, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi ile yapı işlerine ait Teknik Şartnamelerde yer alan konuların tamamlayıcısıdır. 

Projelerde gösterilen imalatlarla ilgili uygulama esasları bu teknik şartnamede belirtilmiştir. Proje 

kapsamında kullanılacak tüm malzemeler TSE veya İSO belgesine sahip olacaktır. İhale dokümanı 

şartnamelerinde yer almayan ancak projelerde gösterilen tüm imalatlar işin özelliğine göre ilgili 

resmi kurumlara ait şartnamelere uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. Projelerde 

görülmeyen ancak yapılması hususu bu şartnamelerde belirtilen imalatlar teknik şartnamesine göre 

Yüklenici tarafından yapılmak zorundadır. Projelerdeki uygulamalara yönelik detayların yetersiz 

kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce Yüklenici tarafından detaylandırılacak ve 

İdarenin onayına sunulacaktır.  

2. İŞİN KAPSAMI 

Şartname konusu iş; mevcut yapının şartnamesinde ve projelerinde gösterilen İşletme Müdürlüğü 

sınırları dahilinde bulunan, alana betonarme havuz yapım işidir. Yüklenici aşağıdaki kapsam 

dâhilinde yer alan işlerle sınırlı olmamak kaydıyla sözleşme dâhili olan binalardaki bakım-onarım 

yıkım, söküm ve diğer işleri şartnamesine ve projelere uygun şekilde yapılacaktır. Tüm yenileme, 

yeniden yapım işleri ve montaj işlerini proje ve sözleşme şartları dâhilinde yapmakla sorumludur.  

3. APLİKASYON – ÖLÇÜ VE KOTLARIN KONTROL EDİLMESİ 

Uygulamalara başlamadan önce yapılacak olan tüm üniteler arazi üzerine aplike edilerek İdare 

tarafından uygun bulunmuş projelere uyumu kontrol edilecektir. Ayrıca projeler üzerindeki ölçü ve 

kotlar kontrol edildikten sonra imalata geçilecektir. ±0.00 Kotu mevcut yapılar üzerinden İdarenin 

gösterildiği yerden alınacaktır. Yüklenici firma öncelikli olarak, çevre yapıları içine alacak şekilde 

harita aplikasyon çalışmasını yaparak İdareye sunacaktır. Aplikasyon ölçümü sonucu ihale konusu 

proje çevresinde bulunan yapı, yol, tretuvar vb gibi yapılarla süperpoze edilecek şekilde İdarenin 

onayına sunulacaktır. İdarenin onayladığı vaziyet planı şantiye sahasında uygulamaya geçilecektir. 

Yapının proje de belirtildiği üzere yerinde ötelenmesi durumunda her türlü kazı, hafriyat yükleme-

boşaltma vb Yüklenici sorumluluğundadır. 

4. YAPILACAK İŞLER VE TARİFLERİ 

Aşağıdaki imalatların açıklamalarında yer alan Birim Fiyat Poz numaraları işin yapım esas ve 

usullerini kapsamakta olup, kesinlikle ölçü ve ödemeye esas değildir. Yüklenici bu pozlara 

atfederek teklif fiyatına ilave olarak ayrıca bir ödeme talebinde bulunmayacaktır. Pursantaj 

tablosunda yer almayıp teknik şartnameler ve projelerde yer alan her türlü imalat teklif bedeline 

dahil olup herhangi bir ödeme talebinde bulunulamaz. 
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5. BETON VE BETONARME BETONU KIRILMASI VE KAZI YAPILMASI 

Betonarme havuz inşa edileceği alandaki saha betonları, beton kütlesi; düzgün bir şekilde kesilerek 

kırılacaktır. Kırım ve kesim sırasında mevcut tesislere ve altyapılara zarar verilmeyecektir. 

Kazı işleri yapımı temel projelerine göre bitişiğindeki ve çevresindeki bina, yol, işletme-

yağmursuyu şebekesi ve başka yapılar göz önüne alınarak, bunlara zarar vermeyecek şekilde 

yapılacaktır. Yüklenici, hafriyatın yapılması esnasında şev kaymalarına karşı gerekli önlemleri 

alacaktır. (Gerekli durumda iş güvenliğine uygun şev stabilitesi projesini bedelsiz hazırlayacaktır.) 

Kazı sırasında kesinlikle patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Kazı sahasında su birikmesine izin 

verilmeyecektir. Su biriktiği takdirde pompa ile atılacaktır. Kazı sırasında tesis içi yollarda trafik 

kesilmeyecek, kazıdan çıkan malzemeler dolguda kullanılmayacak ve Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesinden gerekli izinler alınarak hafriyat döküm sahasına nakledilecektir. (Yapım şartları 

15.120.1009, 15.120.1105, 15.120.1107 ve 15.120.1109 poz no’daki gibidir). 

6. HAFRİYAT VE DOLGU 

Mevcut imalat kotları dikkate alınarak arazide gerekli tüm hafriyatlar yapılacaktır. Yapım şartları 

serbest kazılarda 15.120.1102 ve/veya 15.120.1105 pozlarındaki gibidir. Yüklenici, hafriyatın 

yapılması esnasında yeterli şev açısı oluşturarak şev kaymalarına karşı gerekli önlemleri alacaktır. 

Mevcut zeminin proje kotuna kadar tesviye edilmesinden çıkan malzeme, taşıtlara yükletilip 

Yüklenici tarafından bulunan döküm sahasına her türlü gider yükleniciye ait olmak üzere taşınarak 

boşaltılacaktır. Hafriyat yapılırken çıkması muhtemel beton kırımı, sökümü iş kapsamında olup 

ayrıca su ve müşkülât zammı istenmeyecektir. 

Sıyrılacak bitkisel toprak kalınlığı, inşaatın değişik kesimlerinde karşılaşılan şartlara göre İdare 

tarafından artırılabilecek veya azaltılabilecektir. Bitkisel toprağın sıyrıldığı kesimlerde ot, kök, canlı 

veya çürümüş bitkisel artık bırakılmayacaktır. Hafriyat yapılırken çıkması muhtemel beton kırımı, 

sökümü ve yer altı suyu tahliyesi iş kapsamında olup, ayrıca su ve müşkülât zammı istenmeyecektir. 

Plankotede belirtilen kotlar bilgi amaçlı olup hafriyat miktarında artış olduğunda Yükleniciye 

herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

Dolgu malzemesi tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır. Dolgu malzemesi; sıkıştırılmış şekli 20 

cm olacak şekilde serilip, optimum rutubette sulanıp maksimum yoğunlukta sıkıştırılacaktır. Yapım 

şartları dolgu 15.125.1008 ve 15.125.1010 pozlarındaki gibidir. 

Dolgu ve sıkıştırma işlemlerinde; tabakalarının teşkilinde malzemelerinin temini, serilmesi, 

deneysel kontrolu, alt tabakanın düzeltilmesi, gerektiğinde sulanması ve havalandırılması, 

muntazam olmayan taban satıhlarının veya yüzeylerin yeniden düzeltilmesi, drenajı ve son 

düzeltme işlemlerinin yapılması ve işi tamamlamak için gerekli her türlü malzeme, işçilik, iksa, 

teçhizat, alet, edevat, zayiat ve diğer müteferrik işler, her türlü yükleme ve boşaltma, nakliye 

Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Deneysel verilerin sonucunda sıkıştırma oranı %99 oranını 

sağlayacaktır. 

7. ZEMİN DOLGUSU 

Taahhüt kapsamında yapılacak tüm dolgularda 0-32 mm üst temel 0-63 mm alt temel dolgu 

malzemesi kullanılacaktır. Proje kapsamında hiçbir yerde kazıdan çıkan malzeme 

kullanılmayacaktır. Dolgu kademeli olacak ve dolgu yüksekliği maksimum 20cm olacak şekilde her 

kademe silindir ve/veya kompaktörle sıkıştırılacaktır. Temel imalatlarının tamamlanmasını takiben 

hafriyatı yapılan temel çevrelerinin dolgusu yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde yapılacaktır. 

Yapı bodrum perdeleri iç kısımları ve temel çevreleri, saha betonu ve/veya zemin betonun alt 

kısımları 20 cm üst temel dolgu malzemesi, üst temel dolgu malzemesi alt kotuna kadar olan 
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hacimsel boşluk ise 0-32 mm alt temel dolgu malzemesi ile kademeli olarak serilip sıkıştırılacak ve 

sulanacaktır. Deneysel verilerin sonucunda sıkıştırma oranı %99 oranını sağlayacaktır. 

8. GROBETON 

Taahhüt kapsamındaki temel imalatları altına projelere göre 10 cm yükseklikte C16/20 (BS16) 

sınıfında grobeton ve 5 cm kalınlığında koruma betonu dökülecektir. Dökümü tamamlanan 

grobeton TS 1247 şartlarına uygun olarak korunacaktır (İmalat 15.150.1003 poz no’daki gibidir). 

9. KALIP - İSKELE 

Her türlü beton ve betonarme imalatlarda yüzeylerde 21 mm. kalınlığında plywood film kaplı suni 

tahtalarla ve ahşaptan betonun suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp yüzeyi teşkil edilecektir. (Yapım 

şartları 15.180.1003 poz no’daki gibidir). Tüm kalıplar, içerisine doldurulan betonun oluşturacağı 

hidrostatik yükler neticesinde deforme olmayacak, proje ölçülerini kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 

tutacak kadar mukavemetli olmalıdır. Kalıp imalatı için gerekli iskele, takviye vs. bağlantı 

elemanları iş kapsamındadır. Duvar ve çatı imalatları için gereken tüm iş iskeleleri teklif fiyata 

dâhil olup, anılan işler genel teknik şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır. 

10. DONATI 

Beton çelik çubuğu (nervürlü) projelerde gösterilen ebat, kalite, miktarlarda ve uygun ölçülerde 

seçilmiş plastik veya beton halka pas payları ile yerleştirilecektir. (Yapım şartları 15.160.1003 ve 

15.160.1004 poz no’da ki gibidir). Kalıbın yağlanması esnasında yağın donatıya bulaşmamasına 

özen gösterilecektir. 

11. BETON KATKI MADDELERİ 

Yapı Denetim Görevlilerince gerekli görülmesi halinde, beton karışımında işlenebilirliği arttırmak 

ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile kimyasal katkı maddesi kullanılacaktır. 

Kullanılacak katkı maddesinde klor bulunamayacağı gibi demir donatıya zarar verebilecek 

maddeleri içermeyecektir. Mevcut beton üzerine yeni imalat ve/veya eksik kalan işi tamamlamak 

koşulu ile yeni beton dökülmesi durumunda yeni beton dökülmeden önce mevcut betona aderans 

artırıcı katkı malzemesi uygulanacaktır. Beton katkı malzemeleri kullanılması halinde yükleniciye 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

12. BETON VE DONATI NUMUNE TESTLERİ 

Yüklenici firma yeterli miktarda (100 m3 betonda en az 3 adet) 15x15x15 cm küp veya 15 cm. çaplı 

30 cm. yükseklikte standart silindir numune almak zorundadır. 7 günlük ve 28 günlük mukavemet 

değerlerine ait kayıtlarını tutmak, her bir çaptan en az 3 er adet şahit numune donatı test sonuçlarını 

Yapı Denetim Görevlilerine vermek zorundadır. Numune test sonuçları yürürlükteki yönetmelik 

ve/veya standartlara uygun olacaktır. 

13. BETONARME BETONU VE DEMİRSİZ BETON 

Binaya ait inşaat yapım projelerindeki temel-kolon-perde imalatların tümünde projelerde belirtilen 

özelliklerde hazır beton kullanılacaktır. Betonun temel-kolon-perde olarak tek seferde dökülmesi 

tercih edilmekle birlikte, kolonların öncelikle dökülmesi perdelerin daha sonra dökülmesi 

durumunda betonda pürüzlendirme yapılacak, sonraki beton dökümlerinde aderans arttırıcı 

kimyasallar kullanılarak önlem alınacaktır. Bütün betonlar, betonun özelliklerine ve kalıp 

kesitlerine uygun vibratörler ile yerleştirilecektir. Kolon ve perdelerde segregasyonun oluşmasını 

önleyici azami dikkat gösterilecektir. Elde olmayan nedenlerle oluşacak kabul edilebilir nitelikteki 

yüzeysel bozulmalar İdarenin kabul edeceği yöntem (örn: bütün dış cephe mineral sıva) ve 

malzemeler ile onarılacaktır. Betonarme yüzeyinde kalıp sökümü sonrasında ortaya çıkacak kolon 

ve/veya perde çirozları beton diplerinden kesilecek ve kesilen parçanın ilerleyen zamanlarında pas 
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yapmaması için antipas vb malzemelerle kapatılacaktır. Proje yapımı kapsamında yapılacak tüm 

beton imalatları öncesi iklim koşulları dikkate alınacak ve gerekirse tekniğine uygun koruma şartları 

sağlanacaktır. 

Yapı içi zemin betonu ve yapı dışındaki saha betonlarının dökümünden önce beton suyunun üst 

temel malzemesine sızmasını engellemek amacıyla 250 Mikron Kalınlığında Çift Kat (125+125) 

Polietilen Beton Altı Naylonu (2. Kalite) serilecektir. (İmalat 15.150.1006 poz no’daki gibidir) 

14. KUVARS-KORUND AGREGALI (GRİ) YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ VE KÜR 

UYGULAMASI (TAZE BETONDA) 

Projesine uygun dökülmüş zemin betonu ve saha betonunun, birinci aşamada Bazalt agregalı gri 

yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah 

makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Bazalt agregalı gri yüzey sertleştiricinin 

yaklaşık 1,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya 

dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık 

elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı 

sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m2 sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye 

uygulanması işlemleri yapılacaktır. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay 

ve düşey taşıma, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderler uygulanmasına dâhildir. 

(İmalat 15.190.1003 poz no’daki gibidir). 

15. NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 

Yapı için zemin betonu ve yapı dışındaki saha betonlarına Q221/221 (çubuk çapı 6.5 mm) çift sıra 

çelik hasır uygulaması yapılacaktır. Çelik hasır montajı bindirme boyları en az 2 göz (30 cm) olacak 

şekilde ayarlanacaktır. Çelik hasırın montajı polietilen naylon örtüye zarar verilmeyecek şekilde pas 

payı en az net 5 cm olacaktır.  

(İmalat 15.160.1002 poz no’daki gibidir) 

16. 2 MM KALINLIKTA, TERMOSET EPDM ESASLI, JEOMEMBRAN İLE SU 

YALITIMI YAPILMASI (ASİTE DAYANAKLI) 

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm 

kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembranın (asite dayanıklı) ek yerlerinden en az 10 cm 

bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması işidir. 

(İmalat 15.260.1012 poz no’daki gibidir) 

17. BETON DÖŞEMELERDE, B 25/5 TİPİ 1. KALİTE PVC SU TUTUCU BANDI İLE 

SIZDIRMAZLIK İNŞAAT DERZİ YAPILMASI (CONTA BEDELİ DAHİL) 

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1. Kalite PVC su 

tutucu bandın (B 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, 

bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, 

boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde 1. kalite PVC su 

tutucu bant ile (B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılması işidir. 

(İmalat 43.670.1011 poz no’daki gibidir) 
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18. BODRUM PERDELERİNDE SU YALITIMI ÜZERİNE HDPE ESASLI DRENAJ VE 

KORUMA LEVHASI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (150<=BASINÇ 

DAYANIMI<200 KN/M2) 

Yapı betonarme perde, kolon, temel üst ampatman ve temel dış kenar kısmını bindirme boyları min 

20 cm olacak şekilde yalıtım üzerine uygulanacaktır. Herhangi bir imalat esnasında yırtılma ve 

kopmalardan dolayı oluşabilecek hasarlar derhal yenisiyle değiştirilecektir.  

(İmalat 15.200.1004 poz no’daki gibidir) 

19. TOPRAKLAMA TESİSATI YAPILMASI 
 

Tüm tesisat tanınan uluslararası yönetmelik ve standartlar ile T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığının konuyla ilgili yönetmelik ve şartnamelere (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği/ETTY) ve TSE’nin standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Burada ayrıca 

açıklanmayan konular için yukarıda sıralanan ek ve tamamlayıcılar geçerli olacaktır. 

 

 

Topraklama Teknik Detayları 

 

1. Tesisin halka topraklaması için ana topraklama iletkeni kesiti  1x50 mm² örgülü bakır 

iletken olacaktır. Bu iletken toprak yüzeyinden en az 80 cm derinde olacaktır (Toprak Don 

derinliği). İletken tesisin çevresinde en az 0.5 m açıktan dolaşacaktır. 

2. Çevre topraklama üzerinde yapılması gerekecek bütün bağlantı ve 

ekler Cadweld (termokaynak) metodu ile yapılacaktır.  

3. 4 köşe için kullanılacak topraklama çubukları 20mm çapında 1,5m uzunluğunda bakır 

topraklama çubuğu olmalıdır.  

4. Temel topraklamasından yapılan çıkışlarda ihata topraklamasına ve topraklama çubuğu  

bağlantı noktalarında Eşpotansiyel baralı min 50x50 cm ölçülerinde rogar kullanılacak, 

rogar içindeki baralar kalay kaplı olacaktır. Bara ile topraklama iletkenleri bağlantıları 

cadweld kaynak olacaktır. 

5. Temelde yapılacak eşpotansiyel topraklama, 30x3.5 mm galvanizli çelik şeritler ile 

yapılacaktır. 

6. Bu şeritler min 50 m lik rulolar halinde olacak ve erimiş çinko ile yapılmış kaplama 

kalınlığı min. 50 µm olacaktır. 

7. Galvanizli şeritle yapılacak karelaj boyutları 20x20 m geçmeyecektir. 

8. Galvaniz şeritlerin 90οlik kesişim noktalarında şerit bağlantıları standart sac kalınlığı 1,5 

mm sıcak daldırma galvaniz TS 914, pre-galvaniz TS 822 yüzey korumalı şerit-şerit bağlantı 

klemensleriyle yapılacaktır. 

9. Temel topraklayıcı, kapalı bir ring seklinde yapılmalı ve her tarafı betonla kaplanacak 

şekilde düzenlenmelidir. 

10. Galvanizli şeritli, eşpotansiyel dengeleme amaçlı topraklama sistemi, temel donatı içinde, 

demir/çelik donatıya 1,5m’lik aralıklar ile cıvatalı bağlantı elemanları ile tesis edilecektir. 

11. Bu bağlantı elemanları da erimiş çinkoya batırılarak kaplanmış “Daldırma galvanizli/sıcak 

galvanizli” gibi adlarla anılan çelik ürünlerden olmalıdır. 

12. Çelik malzeme kalınlığı 3 mm olmalıdır. Eklemede kullanılacak cıvata, somun ve pul seti en 

az galvanizli M8 olmalıdır. 

13. Proje çiziminin kenarlarındaki tüm galvaniz şeritlerin 90οlik kesişim noktalarında en az 1 

metrelik galvaniz çelik filizleri bırakılacaktır. 
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GENEL HUSUSLAR 

 Yüklenici taahhüdü altındaki işleri yaparken hem İş Sağlığı ve Güvenliği açısından 

oluşabilecek riskleri yok etmek, hem de çıkabilecek problemleri gidermek için; İdarenin 

uygun göreceği ahşap, çelik, branda vb. gibi malzemeler ile tüm çalışma alanını diğer 

alanlardan ayıracaktır. Yüklenici firma Yapı Denetim Heyetinin ve İdari personelinin 

şantiye ortamında çalışabilmesi için “Şantiye Konteynırını” tesisat işlemleri bitmiş bir 

şekilde yapım öncesi şantiye sahasında hazır bulunduracaktır. Bu işlem içim Yükleniciye 

ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

 Söz konusu işlerin yapılması kapsamında, gerçekleştirilecek imalat kalemlerinde 

kullanılacak malzemeler, ilgili TS Standartlarına uygun olacaktır. 

 Söz konusu işin ikmali için seçilecek malzemeler yürürlükte olan kanun, yönetmelik, 

standartlara uygun olacaktır. Bu çerçevede yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler 

tüm garanti şartlarına haiz olacaktır. 

 Söz konusu iş kapsamında kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi ile 

yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve 

boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik ve İdare tarafından istenilen yere istif işleri Yüklenici 

tarafından karşılanacak ayrıca Yükleniciye bir nakliye bedeli ödenmeyecektir. 

 Söz konusu iş kapsamında, üretici firma garantisi haricinde Yüklenici tarafından piyasadan 

temin edilen tüm malzemeler ilgili TS Standartlarına uygun olacaktır. Bunlara ilaveten 

imalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine vb. işlere ait proje ve 

detay problemleri Yüklenici tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay 

ve ataşman İdare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Uygulama esnasında ayrıca 

bir bedel ödenmeyecektir. 

 İmalatlar onaylı projelere ve/veya şartnamede verilen hususlara bağlı olarak yürütülecektir. 

 Sökümden çıkan malzemelerden ahşap doğrama, demir doğrama, çelik imalatlar, çinko 

saclar itinalı bir şekilde sökülerek tutanakla İdareye teslim edilecektir. Kullanılmayacak 

durumdaki malzemeler tuğla, beton, sıva, çatı kaplama parçaları Yüklenici tarafından 

gerekli izinler alınarak Belediye döküm sahasına atılacaktır. 

 Yüklenici şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhaları 

asacak, ayrıca şantiyedeki tesislerini İş Sağlığı ve Güvenliği tüzüğüne uygun olarak 

düzenleyecektir. 

 İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan 

imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir. 

 Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik 

zorunluluk gerektiren işler İdarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. 

Tüm imalatlar bu iş kapsamında fiyata dâhil olarak yapılacak ve bu imalatlar ile ilgili fiyat 

farkı verilmeyecektir. 

 İdare gerek görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ile yapılan imalatlarla ilgili 

muayene ve deneyler isteyebilecektir. Muayene ve deneylerin tüm masrafları Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

 İmalatlar için inşaat sahasına getirilen her türlü malzemenin hava ve çevre şartlarına karşı 

korunması Yükleniciye aittir. 

 İmalatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı vb. Yüklenici 

tarafından bila bedel yenilenecektir. 



7 | S a y f a  

 

 Kullanılacak tüm malzemelerin İdarece onayı yapılacaktır. İdare onayı yapılmadan 

kullanılan malzemeden dolayı oluşabilecek her türlü kayıp Yükleniciye aittir. 

 Kullanılacak malzemelerin yüzeylerinde renk, doku bozukluğu ve çatlaklar 

bulunmayacaktır. 

 Yapı denetim görevlisinin uygun olmadığını tespit ettiği her türlü imalat, Yüklenici 

tarafından bedelsiz olarak sökülüp yenilenecektir. 

 Yüklenici, taahhüdü kapsamındaki tüm inşaat işlerini tamamlanmasını müteakip çevre 

temizliğini yapacak ve inşaat artığı malzemeyi bedel talep etmeden Belediyeden izinli atık 

sahasına taşıyacaktır. 

 Tüm bu imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve Teknik 

Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. 

 İmalata esas proje, birim fiyat tarifleri ve mahal listeleri genel tanımları birbirini tamamlar 

nitelikte olup; yüklenici firma uygulama esnasında bu esasları yerine getirmekle mükelleftir. 

 

 

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİNİ HAZIRLAYANLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ESER 

İnşaat Proje ve Bakım 

Sorumlusu 

Emrah TÜRKSEVEN 

İnşaat Proje ve Bakım 

Sorumlusu 

Emirhan TUYLU 

İnşaat Proje ve Bakım 

Birim Sorumlusu Y. 

 



EK-D

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

1 01 İNŞAAT İŞLERİ 99,26%                  -     -                

2 02 ELEKTRİK İŞLERİ 0,74%                  -     -                

100,00% - -                  -     

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

1 01.01 KAZI , DOLGU VE HAFRİYAT İŞLERİ 30,47%                  -     -                

2 01.02 BETONARME KONSTRUKSİYON İMALATLARI 69,53%                  -     -                

100,00% - -                  -     

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

1 02.01 TOPRAKLAMA TESİSATI                  -     -                

                 -     - -                  -     

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

1 01.01.01 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı) (Nakliye dahil) 61,29% -                

2 01.01.02
DEMİR MERDANELİ SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA (10-14 Tonluk - 14 TON DAHİL 2 VEYA 3 TEKERLEKLİ) (Nakliye 

dahil)
0,14% -                

3 01.01.03 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) 32,23% -                

4 01.01.04 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) 6,3363% -                

100,00% - -                  -     

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

5 01.02.01
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal 

hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
5,00% -                

6 01.02.02
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal 

hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
37,33% -                

7 01.02.03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (Nakliye dahil) 8,46% -                

8 01.02.04 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (Nakliye dahil) 1,50% -                

9 01.02.05 2 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı ile su yalıtımı yapılması (Asite Dayanaklı) (Nakliye dahil) 12,03% -                

10 01.02.06 250 gr/m2 Geotekstil Keçe Yapılması (Nakliye dahil) 0,62% -                

11 01.02.07
Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve korume levhası temini ve yerine döşenmesi (150<=basınç 

dayanımı<200 KN/m2) (Nakliye dahil)
0,41% -                

12 01.02.08 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,00 kg/m2 (3,00 kg/m2 dahil) (Nakliye dahil) 0,73% -                

13 01.02.09 Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulanması (taze betonda) (Nakliye dahil) 0,44% -                

14 01.02.10 Ø8 - Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmöesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) 4,88% -                

15 01.02.11 Ø14 - Ø28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmöesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) 28,16% -                

16 01.02.12 Beton döşemelerde, DI tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Nakliye dahil) 0,42% -                

100,00% - -                  -     

Bölüm 

Yüzdesi

100,00%

1 02.01.01 Topraklama Tesisatı 100,00% -                

100,00% - -                  -     

02.01 TOPRAKLAMA TESİSATI

Sıra 

No

Grup 

Kodu
Tanımı Pursantaj

Gerçekleşme 

Yüzdesi

Ödeme 

Yüzdesi

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK ARITMA HAVUZ YAPIM İŞİ

ÖDEME YÜZDESİ TABLOSU

Sıra 

No

Grup 

Kodu

Ödeme 

Yüzdesi
Tanımı Pursantaj

Gerçekleşme 

Yüzdesi

TOPLAM:

01.01-KAZI , DOLGU VE HAFRİYAT İŞLERİ

02-ELEKTRİK İŞLERİ 

Sıra 

No

Grup 

Kodu
Tanımı

Ödeme 

Yüzdesi

01-İNŞAAT İŞLERİ 

Sıra 

No

Grup 

Kodu
Tanımı Pursantaj

Gerçekleşme 

Yüzdesi

01.02-BETONARME KONSTRUKSİYON İMALATLARI

Sıra 

No

Grup 

Kodu
Tanımı Pursantaj

Gerçekleşme 

Yüzdesi

Ödeme 

Yüzdesi

TOPLAM:

02-ELEKTRİK İŞLERİ 

 TOPLAM:

TOPLAM:

TOPLAM:

TOPLAM:

Pursantaj
Gerçekleşme 

Yüzdesi

Tanımı Pursantaj
Gerçekleşme 

Yüzdesi

01-İNŞAAT İŞLERİ 

Sıra 

No

Grup 

Kodu

Ödeme 

Yüzdesi

Ödeme 

Yüzdesi


