
   

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ STOK VE SEVKİYAT BİRİMİ 

60.000  KG. PE ÖRTÜ (NAYLON) ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU:  

 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 

60.000 Kg. PE Örtü (naylon)  satın alınması işidir. 

 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TEŞEKKÜL”, 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar 

“İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” 

olarak tanımlanacaktır. 

 

MADDE 2.İŞİN SÜRESİ: 

Sözleşmenin süresi ilk termin döneminin başlangıç tarihinden itibaren; 120 (Yüzyirmi)  

takvim günüdür. 

İlk termin dönemi başlangıcına ait bilgiler 4. maddede verilmiştir.  

 

MADDE 3. İSTENEN ÖZELLİKLER  
 

3.1. Kalınlık 50 mikron olacaktır. 

3.2. En 2.400 mm. çift kat sarım olacaktır. 

3.3. Her bir rulonun ağırlığı 40-50 kg olacaktır. 

3.4. PE örtü (naylon) rulolara sarılmış olacaktır. 

3.5. Naylon örtü şeffaf olacaktır.(şeffaflık ayarı mühim değildir). 
 
 

MADDE 4. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE 

ŞARTLARI, TERMİN PROGRAMI VE İŞ MİKTARINDAKİ DEĞİŞİKLİK 

 

Sözleşme kapsamında temin edilecek PE örtüler, Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) 

vereceği ve ekte yer alan “Termin Proğramında” belirtilecektir. 

4.1. İşe Başlama Tarihi ve Teslim Süresi: Yüklenici, sözleşmenin imzalanması tarihinden 

itibaren en geç 7(yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan özellikte  PE örtü için 1 rulo 

(45-50 Kg.) numune PE örtüyü onay için Teşekkül’e (İşletme Müdürlüğüne) gönderecektir. 

Teşekkül’ce (İşletme Müdürlüğünce) numune PE örtü onaylanacak veya reddedilecektir. 

Teşekkül (İşletme Müdürlüğü) numune PE örtünün  onayına veya reddine ilişkin görüşünü 

Yükleniciye yazmasına müteakip 7. (yedinci) gün ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet 

numune PE Örtü reddedilirse Yüklenicinin yeni numuneyi göndermek için geçecek süreler 

termin döneminden sayılacaktır. Yeni yapılacak numuneler nedeniyle ilk termin döneminin 

aksaması halinde ilave cezasız süre verilmeyecektir. Termin döneminin başlamasından 

itibaren her 30 (otuz) takvim günü bir termin dönemini ifade eder. 

Teşekkül (İşletme Müdürlüğü), sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı, termin 

programında değişiklik yapabilir. Ancak, Yüklenici İşletme’nin talebi olmadan, termin 

programı dışında erken mal sevkiyatı yapmayacaktır. 

4.2. Teslim Yeri ve Şartları: 60. 000 Kg. PE örtü  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Stok ve 

Sevkiyat Birimi Değirmenözü Tesisleri ambarına mesai saatleri içerisinde teslim alınacaktır. 



   

 

Ancak, İşletme’nin talep etmesi halinde mesai saatleri dışında da PE örtü teslimi alınabilir. 

Nakliye ve sigorta ile ilgili her türlü masraf Yüklenici’ye aittir.  

4.3. Termin Programı ve İş miktarındaki Değişiklik: 
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4.3.1.Teşekkül, Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; 

sözleşmeye konu alım içinde kalması ve Teşekkül’ü (İşletme Müdürlüğünü) külfete 

sokmaması kaydıyla, işin devamı esnasında veya Yüklenici tarafından tamamlanmasını 

müteakip, söz konusu işin toplam bedelinin yüzde yirmisine (% 20’sine) kadar iş artışı, aynı 

sözleşme koşullarında yaptırılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir. 

 

4.3.2.Ayrıca Teşekkül’ün  (İşletme Müdürlüğünün) ihtiyaç duyulması ve Yükleniciye yazılı 

olarak bildirilmesi durumunda termin programını değiştirilebilir. Yüklenici bahsi geçen 

konularda kar kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez. 

 

4.3.3.Yukarıda belirtilen termin programın; daha önceki termin programlarına 

alınması/aktarılması Teşekkül’ün (İşletme Müdürlüğünün) yazılı talebi ve Yüklenicinin de 

kabul etmesi durumunda, satış ve stok durumuna göre ikinci bir bildirime kadar durdurulması 

veya gelecek termin programlarına ötelenmesi ise Teşekkül’ün (İşletme Müdürlüğünün) 

Yüklenici’ye en az 7 (yedi) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunması kaydıyla 

gerçekleşebilecektir. Bu durumda gecikme cezası oluşan yeni termine göre uygulanacaktır. 

 

4.3.4.Yüklenici’nin kendi kusuru olmaksızın, Teşekkül’den kaynaklanan nedenlerle 

Yüklenici’nin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süre içerisinde yerine 

getirememesi halinde, Teşekkül’ce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin 

devamını istemesi, bu durumun Yüklenici tarafından da kabulü kaydıyla işin niteliğine göre 

bir kısmına veya tamamına ait süre, Teşekkül tarafından (İşletme Müdürlüğü) ihale 

yetkilisinin “Onayı”na sunulmak suretiyle gereği kadar uzatılabilir ve yeni termin programı 

yazılı olarak Yüklenici’ye bildirilir. 

 

 

 

 



   

 

MADDE 5. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

 

5.1. Teklif ve Ödeme Şartları: Teklifler TL cinsinden verilecektir. 

 

5.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir.  

 

5.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 
5.4. Performans Teminatı: Performans teminatı alınmayacaktır. 

 

5.5. Fiyat Dışı Unsurlar: Teklifte fiyat dışı unsurlar dikkate alınmayacaktır. 

 

MADDE 6. KABUL İŞLEMLERİ 

Yüklenici tarafından teslim edilen PE örtüler aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve 

muayene edilerek kabul edilecektir. 

6.1.Tesellümde, Yüklenici’nin (firma temsilcisinin) gözetiminde, gelen PE örtülerden 

sondajlama usulüyle ölçüm, sayım ve tartımı yapılarak sağlam PE örtüler teslim alınacaktır. 

6.2.Tesellümde ki sayım esnasında tespit edilen veya tüketim durumuna göre daha sonradan 

kullanım sırasında ortaya çıkacak olan şartnameye uymayan standart dışı veya imalat kusurlu 

PE örtüler, Yükleniciye iade edilecek ve Yüklenici hatalı PE örtülerin  yerine bir sonraki 

teslimatta veya Yüklenici, uygunsuz olarak tespit edilen PE örtüleri, tebligat yapılmasını 

müteakip 7 (yedi) takvim günü içerisinde şartnameye uygun PE örtüleri göndermek kaydıyla 

İşletme Müdürlüğünden aldıracaktır. İşletme sahasından alınmayan PE örtüler için iade 

faturası kesilecektir. İade faturası kesilen PE örtüler belirtilen sürede Yüklenici tarafından 

alınmadığı takdirde, Teşekkülün ( İşletme Müdürlüğünün ) uygunsuz PE örtüler ile ilgili 

eksilme, bozulma vs. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  

6.3.Yüklenici, sözleşmenin imzalanması veya siparişin geçilme tarihinden itibaren en geç 

7(yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan PE örtü için 1 rulo (45-50 Kg.) numune PE 

örtüyü onay için Teşekkül’e (İşletme Müdürlüğüne) gönderecektir. Numune PE örtünün  

uygunluğunun teyit edilmesi halinde gelen PE örtüler ile numune PE örtüler kıyaslaması 

yapılacaktır. Gelen PE örtüler numuneye uygun olmaması halinde PE Örtülerin tesellüm 

işlemleri yapılmayacaktır. 

6.4.Yurt dışı ve yurt içi firmalardan PE örtüler hakkında gelecek herhangi bir şikâyet olduğu 

takdirde, Yüklenici firma PE örtülerde bulunan aksaklıkları bir sonraki teslimatta istenilen 

şekle göre düzeltecektir. 

6.5. Yüklenici (Firma temsilcisi) muayene ve teslimat sırasında hazır bulunmaz ve/veya 

Teşekkül’ce uygunsuz olduğu tespit edilen PE örtüleri teslim almaz ise Teşekkül’ce yapılan 

sayım geçerli olacak ve Yüklenici daha sonra uygunsuz PE örtülerle ilgili bir hak talebinde 

bulunamayacaktır. 

6.6. PE örtülerin yükleme ve nakliyesi Yüklenici firmaya, İşletmeye indirilmesi ise 

Teşekkül’ün ( İşletme Müdürlüğünün) sorumluluğunda olacaktır. 

 

6.7. Sevk İrsaliyelerinde, malzemenin cinsi ile beraber Eti -KKYS malzeme kodu yer 

alacaktır.  

 

 



   

 

MADDE 7. CEZALAR 

Yüklenici verilen termin programına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde, 

gecikilen her takvim günü için gecikilen mal bedeli üzerinden % 0,3 (bindeüç) oranında ceza 

kesilecektir.  

Ayrıca Yüklenici PE örtüleri sözleşmeye uygun olarak termin programı dahilindeki süre 

sonunda miktar itibariyle karşılayamaması durumunda Sözleşmenin “CEZALAR” maddesi 

hükümleri doğrultusunda Yüklenici firmaya ek süre verilmesi hususu; Sözleşme döneminin 

sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatının yaşandığı termin dönemi sonunda (İşletme 

Müdürlüğünün stok durumu, satış-sevkiyat programı vb. hususlara göre yapacağı 

değerlendirmeye bağlı olarak) Teşekkül’ce uygulanacaktır.  

Yüklenici’ye gecikme yaşanan termin dönemi sonunda "Cezalı Ek Süre" verilmesi halinde, 

Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Mal 

teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen “Cezalı Ek Sürenin” neticesinde halen 

Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet 

kalmaksızın sözleşme feshedilir.  

 

MADDE 8. DİĞER HUSUSLAR   

Ambalajlama: PE örtüler Yükleniciden, Teşekkül (İşletme Müdürlüğü) ambarına ulaşana 

kadar hasar görmeyecek ve kirlenmeyecek şekilde, her ambalaj aynı sınıf, tip, tür ve 

büyüklükte, aynı miktarda PE örtü bulunacak şekilde, ambalajlı olacak şekilde teslim 

edilmelidir. 

 

İşaretleme: PE örtülerin teslim ambalajları üzerinde; 

 

- Yüklenicinin (Üretimi yapan firmanın) ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa 

tescilli markası, 

- Malzemenin adı, sınıfı, tipi ve türü, 

- Boyutları ve adedi, 

- Net ağırlığı (kg.), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, 

- Üretim tarihi, 

 

Bilgilerinin yazılı olduğu bir etiket yapıştırılmalıdır. Bu etiket, uzun süre stoklamaya ve güneş 

ışıklarının soldurucu etkisine dayanıklı, şiddetli rüzgar etkisi ile yırtılmayacak veya yerinden 

çıkmayacak şekilde sağlam yapılı olacaktır. PE örtülerin bilgileri silinmez ve akmaz 

mürekkeple okunaklı olarak yazılacaktır. 

 

MADDE 9. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ  

 

İş bu madde dahil teknik şartname 9 (dokuz)  maddeden ibarettir. 

        
             Yusuf YABALAK                                          Cüneyt AKSAK 
   Torbalama ve Paketleme Sorumlusu                  Stok ve Sevkiyat Birimi 

Birim Sorumlusu 
 


